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PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

2014 m. rugpjūčio 9 d.
Šilalė

1. UŽSAKOVAS(STATYTOJAS) UAB,,Šilalės šilumos tinklai“

2. PROJEKTO PAVADINIMAS: Daugiabučio gyvenamo namo atnaujinimas
(modernizavimas) Basanavičiaus 18 ,Šilalė, Šilalės r.
savivaldybė

3. STATINIO KLASIFIKACIJA: Daugiabutis namas (7.3) (STR 1.01.09:2003 ,,Statinių
klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“, V,7.3.p.)

4. STATINIO KATEGORIJA: Neypatingas statinys (STR 1.01.06:2010 ,,Ypatingi
statiniai“,IV,5.6p.)

5. PROJEKTO RENGIMO
ETAPAS:

Techninis darbo projektas(STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas“,II,12.3.p.)

6. STATYBOS RŪŠIS: Atnaujinimas(modernizavimas) (STR
1.01.08:2002 ,,statinio statybos rūšys“,VIII,12.3p.)

7. LĖŠŲ POBŪDIS: Namo gyventojų lėšos
8. STATYBOS DARBŲ IR

ĮRENGINIŲ PIRKIMO BŪDAS
IR PASIRINKTAS STATINIO
STATYBOS RANGOVAS:

Parinktas per CPO.

9. PROJEKTUOTOJAS: Parenkamas rangovo(atitinkantis STR
1.02.07:2004 ,,Statinio projektuotojo,statybos rangovo,
projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio
ekspertizės rangovo teisės įgijimo tvarkos aprašas.
Fizinių asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio
organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio
valstybėje ir patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti
statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis,
pripažinimo Lietuvos Respublikos
taisyklės“ reikalavimus).

10. REIKALAVIMAI
PROJEKTUOTOJUI:

Pagal (STR 1.01.06:2010 ,,Statinio projektavimas“, 11
priedas, 2.p.)

11. PROJEKTO RENGIMO
TEISINIAI PAGRINDAI:

Projektas rengiamas vadovaujantis:
-Statybos įstatymu, kitais įstatymais,reglamentuojan-
čiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės
aktais, reglamentuojančiais esminius statinio
techninius parametrus pagal statinių ar statybos
produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės
aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos
techniniais dokumentais, normatyviniais statinio
saugos ir paskirties dokumentais;
-pastato projekto rengimo dokumentais;
-projektavimo darbų rangos sutartimi;

12. PASTATO PROJEKTO Užsakovo(statytojo) projektuotojui pateikiami



RENGIMO DOKUMENTAI: dokumentai:
1.Pastato energetinio naudingumo sertifikatas;
2.Investicijų planas;
3.Techninė užduotis;
4.Statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos
nekilnojamojo turto registre dokumentai;
Projektuotojo gaunami dokumentai (užsakovo
pavedimu ir jam suderinus):
5.visos specialiosios ir techninės prisijungimo sąlygos,
kiti dokumentai, reikalingi pastato atnaujinimo
(modernizavimo) projektui parengti.

13. PROJEKTO SUDEDAMOSIOS
DALYS:

-Bendroji dalis, architektūros-konstrukcijų;
-Šildymo;
-Karšto vandentiekio dalis;
-Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;
-Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;
-Kitos dalys,atsižvelgiant į projektuojamo statinio
specifikaciją ir suderintos su užsakovu(statytoju).

14. PROJEKTAVIMO DARBŲ
APIMTIS:

Įrenginiai,gaminiai,medžiagos,darbai turi atitikti
Lietuvoje galiojančių norminių dokumentų
reikalavimus.

14.1. ENERGIJOS EFEKTYVUMĄ
DIDINANČIOS VALSTYBĖS
REMIAMOS PRIEMONĖS

-Karšto vandens sistemų pertvarkymas:
Keičiami karšto vandens magistraliniai vamzdynai
rūsyje ir stovai butuose. Magistraliniai vamzdynai
apšiltinami. Preliminarūs kiekiai: magistralinių
vamzdynų 37 m., stovų 151 m., uždaromosios
armatūros ant stovų 6 vnt.
-Šildymo sistemų remontas, individuali apskaita:
Vienvamzdė šildymo sistema keičiama į
dvivamzdę.Keičiami susidėvėję magistraliniai
vamzdynai ir stovai. Ant stovų sumontuojami
balansiniai ventiliai, ant šildymo prietaisų-
termostatiniai ventiliai ir trieigiai čiaupai. Tikslesnei
šilumos apskaitai įvertinti prie radiatorių montuojami
šilumos mokesčių indikatoriai-dalikliai bei įrengiama
reikalinga įranga duomenų nuskaitymui nuotoliniu
būdu. Atsižvelgiant į projektuojamą padėtį, jei
reikalinga, tikslinama šiluminio punkto pajungimo
schema. Vamzdynai izoliuojami.
Preliminarūs kiekiai: Magistralinių vamzdynų 70 m.,
stovų 194 m., balansinių ventilių 17 vnt., šilumos
daliklių 68 vnt., remontuojami 68 vnt. radiatorių.
Termostatinių ventylių 68 vnt.



-Sutapdinto stogo rekonstrukcija:
Stogas šiltinamas mineralinės vatos arba polistireninio
putplasčio plokštėmis, taip kad atitiktų gaisrinės
saugos reikalavimus.Atliekamas ventiliacijos kaminų
konstrukcijos remontas. Paaukštinami parapetai ir
ventiliacijos kaminai, keičiami atsikvėpimo (iš WC)
kaminėliai. Apšiltinimui naudojamos medžiagos tipas
ir reikalingas storis parenkamas rengiant techninį
darbo projektą. Atlikti stogo šiltinimo darbai turi
tenkinti STR 2.05.01:2005 ,,Pastatų atitvarų šiluminė
technika“ šioms atitvaroms keliamus reikalavimus,
t.y. stogo šilumos perdavimo koeficijentas turi būti U
≤ 0,16W/m2K.
Preliminarus stogo plotas 421,2 m2, parapetų 104 m.,
nuvedimo įlajos 2 vnt.

-Fasadinių sienų ir cokolio šiltinimas:
Fasadas šiltinamas mineraline vata, įrengiant vėdinamą
fasadą su apdailos plokštėmis, atspariomis atmosferos
poveikiui ir pasižyminčiomis antivandalinėmis
savybėmis. Būtina šiltinti angokraščius aplink langus ir
duris. Keičiamos išorinės palangės.Visos balkono
išorinės atitvaros (balkoninės plokštės ir sienelės
kraštai bei dugnas) remontuojami ir šiltinami, kad būtų
panaikinti ilginiai šilumos tilteliai balkoninių plokščių
ir sienos sandūroje. Atliekami išorinių atitvarų ir
fasado architektūrinių detalių (balkonų,stogelių)
remonto darbai. Atliekami išorinių atitvarų ir fasado
architektūrinių detalių (balkonų,stogelių) remonto
darbai. Balkonų atitvaros (tvorelės) remontuojamos ir
apdailinamos pagal vieningą projektą.
Termoizoliacinio sluoksnio šiluminės varžos
skaičiavimui turi būti naudojamos projektinės
termoizoliacinių gaminių šilumos laidumo koeficiento
vertės, apskaičiuotos pagal STR 2.01.03:2009 11,12 ir
13 punktų reikalavimus.Apšiltintų išorinių sienų
šilumos perdavimo koeficientas turi būti U ≤
0,20W/(m2K).Fasado įrengimo darbams turi būti
naudojami tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar
Europos techninius įvertinimus (ETĮ) turinčios ir/arba
CE ženklu ženklinti išorinės vėdinamos
termoiziliacinės sistemos elementai. Skaičiuojant
termoizoliacinio sluoksnio šiluminę varžą, turi būti
įvertinta tvirtinimo ir karkaso elementų įtaka pagal
reikalavimus.Kokybė bus vertinama pagal STR
2.01.11:2012 ,,Išorinės vėdinamos termoizoliacinės
sistemos“. Parenkant fasado spalvą derinti su rajono
vyriausiu architektu.
Pamatai ir cokolinė pamato dalis visu perimetru
šiltinamas polistireninio putplasčio, tikslinga naudoti
ekstrūdinį polistireną, plokštėmis, apšiltinimo



įgilinimas ne mažiau 120 cm. Cokolinėje pamato
dalyje rūsio langų išorines palanges apdailinti akmens
masės plytelėmis ar kita medžiaga, kuria bus
apdailinamas cokolis. Jei pamato cokolinė dalis bus
tinkuojama – įrengti cinkuotos skardos išorines
palanges.Atstatomos nuogrindos, remontuojamos
lauko laiptų konstrukcijos.Prieš pradedant fasadų ir
cokolio apšiltinimo darbus, būtina šiuos paviršius
paruošti: užtaisyti plyšius, remontuoti gelžbetonio
elementus, užpildyti ištrupėjusiais siūles, atstatyti
suirusį cokolinės dalies tinką. Atlikti pamatų
požeminės dalies hidroizoliaciją. Medžiagos
parenkamos techninio-darbo projekto rengimo metu.
Būtina atitraukti dujotiekio įvadus reikiamu
atstumu.Atstatoma, o ten kur nebuvo įrengiama
nuogrinda.Apšiltinimui naudojamos medžiagos tipas ir
reikalingas storis parenkamas rengiant techninį darbo
projektą.
Atlikti sienų šiltinimo darbai turi tenkinti STR
2.05.01:2005 ,,Pastatų atitvarų šiluminė
technika“ šioms atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y.
sienos šilumos perdavimo koeficijentas turi būti U ≤
0,20 W/(m2K). Preliminarūs kiekiai: cokolių 114,61
m2, fasadų 1160,84 m2 , balkoninių tvorelių 115,3 m2 .
___________________________________________
-Balkonų įstiklinimas:
Stiklinami bei keičiamas įstiklinimas PVC rėmais su
vienkameriu stiklo paketu, kur abu stiklai su
selektyvine danga. Apatinė stiklo paketo dalis atspari
smūgiams, nepermatomas(matintas ar raštuotas).
Balkonai, kurių išorinė atitvara yra sandarūs, jų
konstrukcija atitinka techninius ir energinius (šilumos
išsaugojimo) reikalavimus, architekto sprendimu
(atsižvelgiant į statybos techninio reglamento
reikalavimus projektavimui būtina išlaikyti simetrišką
ir gražų pastato fasadą) gali būti paliekami nekeičiant.
Atliekant projektavimo darbus, būtinas kiekvieno
balkono būklės įvertinimas. Pastaba: stiklinant
balkonus, siena tarp balkono ir patalpos nešiltinama,
nes stiklintas balkonas turi būti įrengiamas kaip
lodžija(šilta atitvara).Taip išsaugomas naudingas
balkono plotas.
Projektavimui vadovautis STR 2.05.20:2006 ,,Langai
ir išorės įėjimo durys“.Šilumos perdavimo
koeficijentas U ≤ 1,4(W/m2K)*. Atlikimo kokybė bus
vertinama taip pat pagal STR 2.05.20:2006 ,,Langai ir
išorės įėjimo durys“.Langai privalo turėti atitikties
įvertinimą ir paženklinti CE ženklu.Langų funkcinės
savybės numatomos projektavimo metu pagal
projektavimo normas. Langai gaminami iš PVC
profilio, kurio gamyboje nenaudojami švino
stabilizatoriai. Langų profilio spalva parenkama



vadovaujantis specialiaisiais architektūriniais
reikalavimais.Lango apkaustai turi būti pagaminti ir
sumontuoti laikantis apkaustų gamintojo instrukcijų.
Įstiklintų balkonų varstoma dalis arba dalys turi būti
įrengtos taip, kad jas būtų galima iki galo atverti iki
balkono nevarstomos dalies ir stiklų, išorinę pusę būtų
galima išvalyti iš balkono vidaus. Varstomos dalys
dviejų varstymo padėčių su trečia varstymo padėtimi
(mikroventiliacija).Kiekis 93,06 m2.
__________________________________________
-Lauko durų keitimas:
Keičiamos senos tambūrų durys plieninėmis
šiltintomis durimis. Šilumos perdavimo koeficijentas
turi būti U < 1,6(W/m2K).Visose duryse įrengiami
pritraukimo mechanizmai (atsparumas kartotiniam
atidarymui ir uždarymui ne mažiau 50000 ciklų),
rakinamos spynos(rūsio), laiptinės su kodine
mechanine spyna ir rankena.Durys stiklinamos ne
mažiau 0,2 m2 ploto stiklo paketu.Durų varstymo
kryptis sprendžiama projektavimo metu, tačiau negali
pažeisti STR ir kitų teisės aktų reikalavimų. Keičiamų
durų plotas 4,62 m2.
__________________________________________
-Langų keitimas rūsyje:
Rūsio seni mediniai langai keičiami į naujus
plastikinius langus su vienkameriais stiklo paketais.
Rūsio patalpose projektuojamas varstomų langų
skaičius turi atitikti gaisrinės saugos reikalavimus.
Pakeistų langų charakteristikos turi tenkinti STR
2.05.20:2006 ,,Langai ir išorės įėjimo durys“ šioms
atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. šilumos
perdavimo koeficientas turi būti U≤ 1,4 W/m2K.
Keičiamų langų kiekis 12,45 m2.
__________________________________________
-Langų ir balkono durų keitimas butuose:
Langai ir balkonų durys keičiami į naujus plastikinius
langus su vienkameriais stiklo paketais, kai vienas
stiklas su selektyvine danga. Atliekama vidinių
angokraščių apdaila, keičiamos vidinės palangės.
Pakeistų langų charakteristikos turi tenkinti STR
2.05.20:2006 ,,Langai ir išorės įėjimo durys“ šioms
atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. šilumos
perdavimo koeficientas turi būti U≤ 1,4 W/m2.
Langai privalo turėti atitikties įvertinimą ir paženklinti
CE ženklu.Langų funkcinės savybės numatomos
projektavimo metu pagal projektavimo normas.Langai
ir balkono durys gaminami iš PVC profilio, kurio
gamyboje nenaudojami švino stabilizatoriai. Langų ir
durų profilių spalva parenkama vadovaujantis
specialiaisiais architektūriniais reikalavimais.Lango
apkaustai turi būti pagaminti ir sumontuoti laikantis
apkaustų gamintojo instrukcijų. Langas turi būti



pagamintas su lango/durų apkaustais, kurie leistų langą
varstyti dvejomis padėtimis su trečia varstymo
padėtimi (mikroventiliacija). Jeigu gaminiai
sumontuoti ne gamintojo ar jų atstovo, rangovas
privalo pateikti raštišką gamintojo išvadą(aktą) apie
gaminių sumontavimo tinkamumą. Projektuojant
langus, turi būti užtikrintas oro pratekėjimas. Langų
funkcinės savybės numatomos projektavimo metu,
pagal projektavimo normas. Keičiamų langų ir durų
kiekis 51,4764 m2.
__________________________________________
-Langų laiptinėse keitimas:
Seni mediniai langai keičiami į naujus plastikinius
langus su vienkameriais stiklo paketais, kai vienas
stiklas su selektyvine danga. Laiptinėse
projektuojamas toks atidaromų langų kiekis, kad būtų
užtikrinta patogi jų priežiūra, viršutiniame aukšte
montuojamas langas, atitinkantis gaisrinės saugos
reikalavimus, apatinė lango dalis turi atitikti saugaus
naudojimo reikalavimus(atsparumas dūžiui). Šilumos
perdavimo koeficientas turi būti U≤ 1,4 W/m2K.
Keičiamų langų kiekis 19,7136 m2.

15. SKAIČIUOJAMOSIOS
ŠILUMINĖS ENERGIJOS
SĄNAUDŲ SUMAŽINIMAS:

68% arba 160,62 kWh/ m2 metus (lyginant su
sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo).

16. PLANUOJAMA PASIEKTI
ENERGINIO NAUDINGUMO
KLASĖ:

Ne žemesnė kaip C.

17. STATINIO PROJEKTO
EKSPERTIZĖ:

Projekto ekspertizė yra privaloma. Projektuotojas
privalo pataisyti projektą pagal privalomąsias
ekspertizės pastabas.

18. PROJEKTO TAISYMAI: Paaiškėjus, kad projekte (projekto dalyje) yra esminių
klaidų arba jis neatitinka realių statybos sąlygų,
Projektas (projekto dalis) grąžinamas jį parengusiam
Projektuotojui, kuris privalo neatlygintinai pataisyti
Projektą. Atlikti projekto sprendinių pakeitimai,
papildymai ir patikslinimai privalo atitikti
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų
reikalavimus. Jeigu būtų keičiami LR Statybos
įstatymo 2 str. 93 dalyje nurodyti esminiai statinio
sprendiniai, turi būti atlikta pakeisto, pataisyto
Projekto Ekspertizė (Projektuotojo sąskaita).

19. PROJEKTO PRISTATYMAS: Projektuotojas (jo paskirtas asmuo) pristatys Projektą
Užsakovo suorganizuotame susirinkime,Šilalės mieste
(savivaldybės darbuotojams, pastatus administruojan-
čių įmonių darbuotojams, daugiabučių namų savininkų
bendrijų valdymo organams ir kt. dalyviams).

20. PROJEKTO TVIRTINIMAS: Projektas tvirtinamas iki gaunant statybą leidžiantį
dokumentą (STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas“, 11 per.,16.p.).

21. PATEIKIAMŲ TECHNINIO
DARBO PROJEKTO

Projektas įforminamas LST 1516, STR 1.05.08:2008
nustatyta tvarka.Užsakovui(statytojui) Projektuotojas



Direktorius Algirdas Šniepis

DOKUMENTACIJOS
EKZEMPLIORIŲ SKAIČIUS:

pateikia 3(tris) parengto techninio darbo projekto
kopijas, 1(vieną) kompiuterinę laikmeną* pdf formatu
(pagal STR 1.07.01:2010) ,,Statybą leidžiantys
dokumentai“,IV,7.p. Reikalavimus).Atskiru tomu ar
atskira byla komplektuojamos bendroji pasirengimo
statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos
skaičiuojamosios kainos nustatymo dalys.

22. STATINIO PROJEKTO
VYKDYMO PRIEŽIŪRA

(vadovaujantis STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto
vykdymo priežiūros tvarkos aptašas“) . Užsakovas
organizuoja statinio projekto vykdymo priežiūrą, o
statinio Projektuotojas Užsakovo pavedimu atlieka
statinio projekto vykdymo priežiūrą.

23. STATINIO PROJEKTO
VYKDYMO PRIEŽIŪROS
PABAIGA.

Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surašius
statybos užbaigimo aktą. (Vadovaujantis STR
1.11.01:2010 ,,Statybos užbaigimas“)
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Daugiabučio gyvenamojo namo J. Basanavičiaus g. 18, Šilalėje atnaujinimo (modernizavimo)

techniniame darbo projekte numatyti sprendiniai tiesiogiai susiję su energijos taupymu ir šilumos

išsaugojimu. Projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų.

Projekto rengimo pagrindas:

- Techninė užduotis.

- Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas (2013 m., Šiauliai).

- Specialieji architektūros reikalavimai.

Techninio darbo projekto sudėties žiniaraštis

Nr. Bylos pavadinimas Bylos žyma

1

Bendroji dalis, architektūros-konstrukcijų
PV Darius Franckevičius, Atest. Nr. 30365
PV asist. Zita Gudlevičienė
PDV arch. Vytenė Strockytė, AMD 006976

CPO28751/3-14/07-TDP-
BD/AK

2
Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo
dalis
PDV Zita Gudlevičienė, Atest. Nr. 32848

CPO28751/3-14/07-TDP-SO

3
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (karštas
vandentiekis)
PDV Diana Matijevskaja, Atest. Nr. 19935

CPO28751/3-14/07-TDP-VN

4 Šildymo dalis
PDV Giedrė Stravinskaitė, Atest. Nr. 9084 CPO28751/3-14/07-TDP-Š

Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas

projektas:

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (2010 m. liepos 1 d. V.Ž. Nr. 84-4401);
2. STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 2007 12 06 įsakymas Nr. D1-

665 (Žin., 2007, Nr 131-5326);
3. STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“
4. STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir

pastovumas“ (Žin., 2005, Nr. 115-4195);
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5. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ (Žin., 2000,
Nr. 17-424);

6. STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga“ (Žin., 2000, Nr. 8-215);

7. STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ (Žin., 2008, Nr. 1-34);
8. STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“

(Žin., 2008., Nr. 35-1256);
9. STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir

šilumos išsaugojimas“ (Žin., 2008., Nr. 35-1255);
10. STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“. 2011-02-22 PAGD įsakymas Nr. 1-64 „Dėl

gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklių“ (Žin., 2011, Nr. 23-1138) įsigalioja nuo balandžio
15 d.

11. STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ keitimas 2010-12-29 įsakymas Nr. D1-1047 (Žin.,
2010, Nr. 158-8069);

12. STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė" (Žin., 2002,
Nr. 55-2200);

13. STR 1.05.08:2003 "Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių
braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai" (Žin., 2003, 122-5541);

14. STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių deklaruojamosios
ir projektinės vertės“ (Žin., 2009, Nr. 95-4047);

15. STR 2.05.02:2008 “Statinių konstrukcijos. Stogai” keitimas 2011-01-04 įsakymas Nr. D1-3 (Žin.,
2011, Nr. 3-99);

16. 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 priešgairinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie
Vidaus reikalų ministerijaus direktoriaus patvirtinti gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai;

17. STR 2.01.06:2009 „Statinių žaibosauga. aktyvioji apsauga nuo žaibo“ 2009-11-27 įsakymas Nr.
D1-693 (Žin., 2009, Nr. 138-6095);

18. STR 2.05.01:2013 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas";
19. STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ keitimas 2009-12-28 įsakymas

Nr. D1-817 (Žin.,2009 Nr.157-7115);
20. STR 2.09.03:1999 “Šilumos tiekimo tinklų šiluminė izoliacija” (Žin., 1999, Nr. 98-

2833);
21. STR 2.09.04:2009 „Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui“ (Žin. 2008, Nr.58-

2185);
22. STR 1.03.02:2008 „Statybos produktų atitikties deklaravimas „2008-04-17 įsakymas Nr. D1-217

(Žin., 2008, Nr. 47-1764)
23. STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ (Žin.,

2003, Nr. 58-2611);
24. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys" (Žin., 2002, Nr. 119-5372); keitimas 2010-09-27

įsakymas Nr. D1-824 (Žin., 2010, Nr. 116-5942);
25. STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“ (Žin., 1999,

Nr. 84-2507);
26. STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės

sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ (Žin., 2003, Nr. 83-3804);
27. STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai" (Žin., 2010, Nr. 116-5944);
28. STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai" (Žin., 2002, 54-2150);
29. STR 1.07.02:2005 "Žemės darbai" (Žin.,2005, Nr. 151-5569);
30. STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo priežiūra” (keitimas 2010-09-23 įsakymas Nr. D1-
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801 (Žin., 2010, Nr. 114-5853));
31. STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas" (Žin., 2010, Nr. 116-5947);
32. STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“ keitimas 2009-12-02 įsakymas Nr. D1-728

(Žin., 2009, Nr. 145-6456);
33. RSN 156-94 Statybinė klimatologija;
34. HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų

norminės vertės ir matavimo reikalavimai“;
35. HN 42:2011 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“;
Projektuojamo statinio (statinių grupės) statybos vieta (geografinė vieta)

Modernizuojamas daugiabutis gyvenamasis namas J. Basanavičiaus g. 18, Šilalės miestas.

Reljefas

Remontuojant pastatą esamas gamtinis karkasas nesikeis.

Statybos rūšis

Statinio paprastasis remontas – atnaujinamas esamas statinys, jo nerekonstruojant ir kapitališkai

neremontuojant.

Statinio paskirtis

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai (namai) - (7.3.)

Statinio kategorija

Neypatingas

Trumpas statybos sklypo apibūdinimas

Daugiabutis gyvenamasis namas yra valstybinėje

žemėje. Aplinkinis užstatymas - daugiabučių

gyvenamųjų namų kvartalas. Lygiagrečiai namo

praeina J. Basanavičiaus gatvė, kuri kertasi su D.

Poškos gatve. Greta namo esantys inžineriniai tinklai:

vandentiekio, buitinių nuotekų, elektros, elektroninių

ryšių, lietaus nuotekų tinklai.

Esamos būklės įvertinimas

Daugiabučio gyvenamojo namo statybos metai 1979. Bendras pastato plotas 1318,35 m². Aukštų

skaičius - 4. Rūsio plotas - 259,28 m². Namas dviejų laiptinių, iš viso - 19 butų (iš kurių pirmame aukšte

yra įsikūrusios keturios parduotuvės).
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Išorinės sienos nešiltintos, silikatinių plytų

510 mm ir 380 storio. Pamatai - juostinių

blokų, nėra įrengta hidroizoliacijos.

Nuogrindos prie pamatų vietomis išlūžusios,

nebeatlieka savo funkcijų, praleidžia drėgmę.

Didžioji dalis langų pakeisti naujais

plastikiniais, yra likusių senų langų (dviejų

stiklų suporintais mediniais rėmais). Plastikinių

langų būklė gera, seni mediniai langai

susidėvėję, nesandarūs. Langai laiptinėse ir

rūsyje seni mediniai, nesandarūs. Perdanga virš

rūsio neapšiltinta, pavojingų įtrūkimų bei

įlinkių nepastebėta. Pagrindinio įėjimo durys

pakeistos naujomis metalinėmis su kodine

spyna.

Stogas sutapdintas, nesandarus, stogo

šiluminė izoliacija nepakankama. Išlipimo ant

stogo liukas medžio konstrukcijos, susidėvėjęs.

Šildymo ir karšto vandentiekio sistemos.

Karšto vandens vamzdynai neizoliuoti.

Sistema hidrauliškai nesureguliuota.

Magistraliniai cirkuliaciniai vamzdynai

išvedžioti pastato rūsyje, stovai praeina per

vonios kambarius butuose. Šalto vandens

vamzdynai susidėvėję, neizoliuoti.

Šildymo sistema - vienvamzdė, šilumos

šaltinis - miesto šilumos tinkalai. Šildymo

sistema hidrauliškai nesureguliuota.

Magistraliniai šilumos tiekimo vamzdynai

rūsyje patenkinamos būklės, vamzdynų

šiluminė izoliacija ant vamzdynų sena nekeista.

Radiatoriai butuose ir laiptinėse seni plieniniai

ir ketiniai, per laiką užsinešę.

Vėdinimo inžinerinės sistemos Ventiliacijos sistema natūrali. Kanalai
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nevalyti nuo statybos pradžios.

Projektiniai sprendiniai

Pastate numatomi šie darbai:

1. Lauko sienų šiltinimas naudojant išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos ir

vėdinamos sistemos sprendinius.

2. Senų langų pakeitimas naujais PVC rėmo įstiklintais stiklo paketu.

3. Cokolio šiltinimas naudojant tinkuojamos termoizoliacinės sistemos sprendinius.

4. Stogo šiltinimas, naujos prilydomos bituminės dangos įrengimas.

5. Šildymo sistemos atnaujinimas.

6. Karšto vandentiekio sistemos atnaujinimas.

7. Vėdinimo sistemos remontas - patalpų vėdinimo sistemos kanalų išvalymas ir sutvarkymas.

Pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų) tipai, medžiagos ir jų parinkimo

motyvai

Prieš šiltinant pastato sienas jos turi būti nuplautos, kad šilumos izoliacijos sluoksnis geriau sukibtų su

esama siena. Turi būti nuimti visi fasado elementai, t.y. Šviestuvai, laidai perkelti, antenos ir kiti įvairūs

metaliniai laikikliai, kondicionieriai. Pastato sienos iš išorės šiltinamos 120 mm storio akmens vata

(λ≤0,037 W/mK) ir 30 mm storio akmens vata-vėjo izoliacijai (λ≤0,036 W/mK) naudojant išorinės

vėdinamos sistemos sprendinius. Būtina naudoti išorinės vėdinamos sudėtinės termoizoliacinė sistemos

sprendinius šiltinant sienas akmens vata ties lauko durų ir langų angokraščiais (angokraščiai šiltinami 30

mm storio akmens vata). Jeigu pakeistų langų angokraščio plotis nepakankamas gali būti naudojamas 2

cm storio termotinkas. Tose vietose kur vėdinamas fasadas jungiasi su stogeliu, įrengus tinkuojamo

fasado intarpus, turi būti papildomai numatyti cokolinis arba U formos profilis. Fasado apdaila - 10 mm

storio cemento drožlių plokštė.

Pagrindinis vėdinamo fasado laikantis karkasas įrengiamas iš "L" formos profilių, kurie įrengiami ne

rečiau kaip kas 550 mm vertikalia kryptimi, sudėtingesnėse fasado vietose - ties angokraščiais, kampuose

ir pan. papildomai įrengiami montažiniai kampai su termotarpinėmis, atstumas tarp kurių neturi viršyti

550 mm horizontalia kryptimi. Rekomenduojama tarp plokštės ir "L" formos profilio, visu ilgiu, įrengti

tarpinę (kad lietaus vanduo sriegių vietose nepatektų į vidų). Nerūdijančio plieno sriegiai, kurie

naudojami plokščių tvirtinimui prie karkaso, turi būti nudažyti tokia pat spalva kaip ir plokštė. Plokščių

susijungimo vietose įrengiami du "L" formos profiliai iš vienos ir kitos plokščių pusės, žr. mazge B-15.

Išoriniuose ir vidiniuose sienų kampuose įrengiant vėdinamą fasadą, plokščių sujungimui naudojamas -
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kampo profilis. Įrengiant plokštes būtina vadovautis pasirinkto gamintojo rekomendacijomis ir

instrukcijomis.

Balkonų sienos už įstiklinimų (įskaitant piliastrus) šiltinami 50 mm storio polistireniniu putplasčiu

EPS70F, (λ=0,039 W/mK), naudojama SAKRET tinkuojamų fasadų sistema.

Cokolis šiltinamas 100mm storio (λ=0,037 W/mK) ekstrudiniu polistireniniu putplasčiu. Cokolis

šiltinamas po žeme iki 1,20 m gylio. Cokolio apdaila - drėgmei ir smūgiams atsparus tinkas.

Esamas sutapdintas stogas nuvalomas nuo šiukšlių, pabarstų. Jeigu būtina atliekamas pūslių remontas.

Nuolydį formuojantis sluoksnis įrengiamas iš polistireninio putplasčio EPS 80 (λ=0,037 W/mK), kuris

naudojamas smeigėms kaip tvirtas pagrindas ir iš jo išpjaunama reikalingos formos nuolydžiui suformuoti.

Stogo nuolydis formuojamas link įlajų, kurios sandarinamos ir keičiamos. Esami parapetai aukštinami

mūrijant (jeigu tai būtina, kad būtų išlaikytas 100 mm parapetų aukštis, žr. stogo plane), šiltinami 40 mm

storio kieta akmens vata PAROC ROS 50, skardinami poliesteriu dengta 0,5 mm storio skarda (matinis

poliesteris padengimas 35 mkm, cinko padengimas 275 g/m2). Ant parapeto įrengiama apsauginė stogo

tvorelė, kuris aukšįtis nuo stogo dangos nemažesnis kaip 600 mm. Pastato stogas šiltinamas 140 mm

storio akmens vata PAROC ROS 30 (λ=0,036 W/mK) ir 40 mm storio kieta akmens vata PAROC ROS

50 (λ=0,038 W/mK). Įrengiami stogo dangos vėdinimo kaminėliai (60 m²–80 m² stogo plote turi būti

įrengtas ne mažiau kaip vienas vėdinimo kaminėlis, kuris užpildomas keramzitu), klojami 2sl. prilydomos

bituminės hidroizoliacijos. Montuojamas naujas išlipimo ant stogo liukas - metalinės konstrukcijos, su

šilumos izoliacija.

Esami mediniai butų, laiptinių langai demontuojami, įrengiami nauji PVC rėmo baltos spalvos,

įstiklinti vienos kameros stiklo paketu (detaliau Žr. langų, lauko durų specifikaciją). Angokraščiai

šiltinami 30 mm storio akmens vata (λ≤0,036 W/mK) arba naudojamas 2 cm storio termotinkas.

Laiptinės langai demontuojami, įrengiami nauji PVC rėmo baltos spalvos, įstiklinti vienos kameros stiklo

paketu. Dalis laiptinės langų ( 8vnt.) užmūrijami silikatinių plytų mūru ir iš vidaus naujai įrengtas mūras

tinkuojamas, glaistomas ir dažomas. Rūsio langas - PVC rėmo (rėmas baltos spalvos) įstiklintas vienos

kameros stiklo paketu, užpildytu argono dujomis. Langas varstomas trijomis kryptimis, trečia -

mikroventiliacijai. Rankenos PVC. Vidaus palangės neįrengiamos. Du vienetai langų varstomi, kiti su

rėmuose išfrezuotomis orlaidėmis vėdinimui. Išorėje įrengiamos 0,5 mm storio poliesteriu dengtos

skardos palangės.

Tambūro durys - metalinės, užpildytos šilumos izoliacija. Iš išorės durų ir užpildo apdailai

naudojama skarda, dažoma pagal RAL. Durys komplektuojamos su pritraukėjais, rankena, užraktais.

Durys įstiklintos grūdintu stiklu. Pagrindinės varčios laisvas praėjimas ne mažesnis kaip 90 cm.

Buto langas su balkono durimis - PVC rėmo (rėmas baltos spalvos) įstiklintas vienos kameros
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stiklo paketu, užpildytu argono dujomis, vienas stiklas slektyvinis. Durys varstomos dvejomis padėtimis.

Rankenos PVC. Lango U1,4 W/m²K.

Balkonų įstiklinimas - PVC rėmo (rėmas baltos spalvos) įstiklintas vienos kameros stiklo paketu,

užpildytu argono dujomis. Langai varstomi trijomis padėtimis, trečia - mikroventiliacijai. Rankenos PVC.

Vidaus palangės neįrengiamos. U-1,4 W/m²K. Su PVC praplatinimais iš abiejų pusių 90 mm.

Visi sprendiniai pateikti brėžiniuose.

Pastaba - visus bendrastatybinius darbus atlikti vadovajantis bendrąja technine specifikacija,

techniniame projekte pateiktomis sienų, grindų, stogo šiltinimo įrengimo detalėmis, gamintojų

nurodymais.

Fasadų spalviniai sprendimai

Fasadų apdailai naudojama - sudėtinė vėdinama termoizoliacinė sistema. Visi naudojami elementai,

atsižvelgiant į juos sudarančias medžiagas, turi būti natūraliai atsparūs korozijai, drėgmei, pelėsiams ir

ultravioletinei spinduliuotei arba jie turi būti prieš naudojimą atitinkamai apsaugoti. Sistemos elementų

atsparumas nurodytiems poveikiams turi būti pagrįstas bandymais pagal tų gaminių standartų

reikalavimus.

Sienų apdailai naudojama dviejų skirtingų spalvų fasadinė plokštė: Plokštės spalva E30 - geltona

ochra, Plokštės spalva E10 - šviesiai smėlinė. Cokolio tinko spalva bazalt 1. Angokraščių, balkonų

vidinių sienų ir pirmo aukšto belkono perdangos apdailai naudojama sudėtinė tinkuojama termoizoliacinė

sistema. Balkono perdangos apačios tinko spalva - pilka (bazalt 1 pagal Sakret spalvų paletę). Parapeto

apskardinimo, palangių skardos, dengtos poliesteriu, spalva - pilka (analog. Ruukki spalvų paletė RR22).

Apdailos medžiagos turi būti parenkamos pagal techninėse specifikacijose nurodytus reiklavimus,

derinamos su užsakovu, spalvos tikslinamos projekto auutoriaus - architekto.

Norminiai atitvarų šilumos perdavimo koeficientų vertės C energinio naudingumo klasės

skaičiavimui ( pagal STR 2.05.01:2013 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas" 3 lentelę)

Atitvaros rūšis Gyvenamieji pastatai

Stogai UN 0,16κ

Perdangos virš nešildomų rūsių UN 0,25κ

Sienos UN 0,20κ
Langai ir kitos skaidrios
atitvaros UN1,6κ

Išorinės viengubos ar dvigubos durys, UN1,6κ
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Atitvaros rūšis Gyvenamieji pastatai

išorinės ar vidinės durys į tambūrą, durys
iš šildomų patalpų į nešildomas laiptines
ir pan.
Ilginiai šiluminiai tilteliai (sąramos virš
langų ir durų, langų angokraščiai) N  0,18

Patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo, mikroklimato (drėgnumo, temperatūros) lygiai ir

rodikliai, jų norminių lygių užtikrinimo sprendiniai

Daugiabutyje įrengtų patalpų mikroklimatas turi atitikti teisės akto HN 42:2011 „Gyvenamųjų ir

visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ nustatytus reikalavimus.

Eil.
Nr. Mikroklimato parametrai

Ribinės vertės

Šaltuoju metų
laikotarpiu

Šiltuoju metų
laikotarpiu

1. Oro temperatūra, oC 18–22 18–28
2. Temperatūrų skirtumas 0,1 m ir 1,1 m aukštyje nuo

grindų, ne daugiau
kaip oC

3 3

3. Santykinė oro drėgmė, % 35–60 35–65
4. Oro judėjimo greitis, m/s 0,05–0,15 0,15–0,25

Buto pagalbinių ir gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo patalpų temperatūrų ribinės vertės šaltuoju

metų laikotarpiu

Eil.
Nr.

Patalpos
Temperatūrų ribinės vertės, oC

1. Buto pagalbinės

1.1. Koridoriai ir sandėliukai 18–21

1.2. Drabužinės 18–20

1.3. Vonios ir tualetai 20–23

2. Gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo

2.1. Laiptinės, koridoriai, holai, vestibiuliai 14–16

2.4. Rūsiai ir sandėliai 4–8

Visi pastato modernizavimo sprendiniai nepablogins remontuojamo ir gretimų pastatų insoliacijos

reikalavimų.

Sklypo sutvarkymo sprendiniai
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Betoninių trinkelių nuogrindos konstrukciją sudaro:

 apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, sutankintas iki 15 cm storio;

 skaldos pagrindo sluoksnis, sutankintas iki 5cm storio;

 skaldos atsijų sluoksnis 3cm storio;

 betono trinkelės 200x100x60mm.

Šiltinant cokolinę pastato dalį atstatoma nuogrinda, pagrindinių įėjimų laiptai. Nuolydžiai formuojami

nuo pastato (nemažiau 5%). Pažeista veja atstatoma.

Gaisrinės saugos dalis

Remontuojamo pastato atsparumo ugniai laipsnis yra I. Pastato funkcinė grupė – P.1.3 (gyvenamoji

(trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)). Remontuojamas stogas turi tenkinti BROOF (t1) klasės

reikalavimus.

Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti,
degumo klasės

Patalpos Konstrukcijos

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
atsparumo ugniai laipsnis

I
statybos produktų degumo klasės

Evakavimo(si) keliai (koridoriai,
laiptinės, kitos patalpos ir pan.)
vertinami už evakuacinio išėjimo iš
patalpos, kai jais evakuojasi nuo 15
iki 50 žmonių

sienos ir lubos B–s1, d0(2)

grindys BFL–s1

Gyvenamosios patalpos sienos ir lubos B–s1, d0(2)
grindys RN

Techninės nišos, šachtos, taip pat
erdvės virš kabamųjų lubų ar po
dvigubomis grindimis ir pan.

sienos ir lubos B–s1, d0
grindys A2FL– s1

Rūsiai ir buitinio aptarnavimo
patalpos

sienos ir lubos B–s1, d0
grindys DFL–s1
šildymo
įrenginių
patalpų
grindys

A2FL–s1

(1) Sienų paviršiai iki 15 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami statybos produktais, kuriems
degumo reikalavimai nekeliami.
(2) Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D–s2, d2 degumo klasės
statybos produktais.
(3) Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami B–s1, d0 degumo klasės
statybos produktais.
RN – reikalavimai nekeliami.

Atitvarų šilumos laidumo skaičiavimai.

Išorės sienų varžos apskaičiavimas:
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Sienos varža:

Rt = Rsi + Rs+ Rse;

čia,

Rsi - atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža, (sienai Rsi= 0,13 (m2·K/W));

Rse-atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža, (visomis kryptimis Rse = 0,04 (m2·K/W));

Šiuo atveju šios varžos Rsi ir Rse yra nevertinamos kadangi esamos sienos varžos reikšmė yra

priimta pagal STR Pastatų energinis naudingumas pateiktas reikšmes.

Rs - atitvaros sluoksnių suminė šiluminė varža.

R1 – esama pastato varža yra 0,79 m2·K/W ;

R2 – Šilumos izoliacijos varža ( ds =0,037 W/(m·K)):

Įvertinus šilumos laidumo koeficiento pataisą dėl papildomo medžiagos įdrėkio konstrukciją

gauname ds =0,038 W/(m·K) (įvertinta pagal STR 2.01.03:2003 „Statybinių medžiagų ir gaminių

šiluminių techninių dydžių deklaruojamos ir projektinės vertės“).

R2=
ds

d


=0,12/0,038=3,16 ( m2·K/W);

R3 – Šilumos izoliacijos varža ( ds =0,036 W/(m·K)) kieta akmens vata:

Įvertinus šilumos laidumo koeficiento pataisą dėl papildomo medžiagos įdrėkio konstrukciją

gauname ds =0,037 W/(m·K) (įvertinta pagal STR 2.01.03:2003 „Statybinių medžiagų ir gaminių

šiluminių techninių dydžių deklaruojamos ir projektinės vertės“).

R3=
ds

d


=0,03/0,037=0,81 ( m2·K/W);

Vėdinamam fasadui oro tarpas ir sluoksniai už jo yra nevertinami.

Taigi,

Rt = 0,79+3,16+0,81= 4,76 (m2·K/W);

Šilumos perdavimo koeficientas:

U=1/Rt =1/4,76=0,21 W/(m2K).

Pastatas priklauso gyvenamosios paskirties pastatams (STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikacija

pagal jų naudojimo paskirtį“ VI sk.):

UN 0,20;

 – temperatūros pataisa (pagal pagal STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo

projektavimas"“, kur:  i – patalpų vidaus oro temperatūra, oC (priimame 20 oC, paga HN 42:2011

„Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“);  e – šildymo sezono vidutinė išorės oro
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temperatūra arba gretimos patalpos projektinė vidaus oro temperatūra, oC (priimame 1,5 oC, pagal RSN

156-94 „Statybinė klimatologija“).

 = 20/(i – e)=20/(20-1,5)=1,08

Atitvaros norminis šilumos perdavimo koeficientas:

UN 0,20=0,201,08=0,216 (W/(m2K));

Atitvaros norminė šiluminė varža:

RN = 1/0,216=4,63 ( m2·K/W);

Rt =4,76( m2·K/W)> RN =4,63 ( m2·K/W); Sąlyga tenkinama.

Pirmo aukšto (virš rūsio) perdangos šiluminė varža.

Pirmo aukšto perdangos varža:

Rt = Rsi + Rs+ Rse;

čia,

Rsi - atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža, (grindims Rsi= 0,17 (m2·K/W));

Rse-atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža, (visomis kryptimis Rse = 0,04 (m2·K/W));

Šiuo atveju šios varžos Rsi ir Rse yra nevertinamos kadangi esamos sienos varžos reikšmė yra

priimta pagal STR Pastatų energinis naudingumas pateiktas reikšmes.

Rs - atitvaros sluoksnių suminė šiluminė varža.

R1 – esama varža 1,41 m2·K/W.

R2 – 60 mm storio šilumos izoliacijos PAROC plokštės sluoksnio varža (šilumos laidumo

koeficientas priimtas su pataisa);

R2=
ds

d


=0,06/0,038=1,58 ( m2·K/W);

Taigi,

Rt = 1,41+1,58=3,00 (m2·K/W);

Pastatas priklauso gyvenamosios paskirties pastatams (STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikacija

pagal jų naudojimo paskirtį“ VI sk.):

UN 0,25;

 – temperatūros pataisa (pagal pagal STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo

projektavimas"“, kur:  i – patalpų vidaus oro temperatūra, oC (priimame 20 oC, paga HN 42:2011

„Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“);  e – šildymo sezono vidutinė išorės oro

temperatūra arba gretimos patalpos projektinė vidaus oro temperatūra, oC (priimame 1,5 oC, pagal RSN

156-94 „Statybinė klimatologija“).

 = 20/(i – e)=20/(20-1,5)=1,08
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Atitvaros norminis šilumos perdavimo koeficientas:

UN 0,25=0,251,08=0,27 (W/(m2K));

Atitvaros norminė šiluminė varža:

RN = 1/0,27=3,70 ( m2·K/W);

Rt =3,00 ( m2·K/W)< RN =3,70 ( m2·K/W), tačiau daugiau už leistiną varžą, kuri yra lygi 2,65

( m2·K/W).

Stogo varža, kai šilumos izoliacijos storis d=140mm + 40 mm:

Stogo varža:

Rt = Rsi + Rs+ Rse;

čia,

Rsi - atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža, (stogui Rsi= 0,17 (m2·K/W));

Rse-atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža, (visomis kryptimis Rse = 0,04 (m2·K/W));

Šiuo atveju šios varžos Rsi ir Rse yra nevertinamos kadangi esamos sienos varžos reikšmė yra

priimta pagal STR Pastatų energinis naudingumas pateiktas reikšmes.

Rs - atitvaros sluoksnių suminė šiluminė varža.

R1 – esama stogo varža 1,18 m2·K/W.

R2 – Garą izoliuojančio sluoksnio varža lygi 0,004 m2·K/W (2 sluoksniai);

R3– 140 mm storio apatinio šilumos izoliacijos sluoksnios varža m2·K/W;

R3=
ds

d


=0,14/0,036=3,89 m2·K/W);

R4 – 40 mm storio viršutinio šilumos izoliacijos sluoksnios varža m2·K/W;

R4=
ds

d


=0,04/0,038=1,05 ( m2·K/W);

Taigi,

Rt = 1,18+0,008+3,89+1,05=6,13 (m2·K/W); (Nuolydžio formuojamas sluoksnis - polistireniniu

putplasčiu nevertinamas, kadangi darbų metu bus patikslintas šio sluoksnio storis).

Pastatas priklauso gyvenamosios paskirties pastatams (STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikacija

pagal jų naudojimo paskirtį“ VI sk.):

UN 0,16;

 – temperatūros pataisa (pagal pagal STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo

projektavimas"“, kur:  i – patalpų vidaus oro temperatūra, oC (priimame 20 oC, paga HN 42:2011

„Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“);  e – šildymo sezono vidutinė išorės oro



Daugiabučio gyvenamojo namo J. Basanavičiaus g. 18 Šilalėje, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas

CPO28751/3-14/07-TDP-BD/AK.BAR
Lapas Lapų Laida

13 18 O

temperatūra arba gretimos patalpos projektinė vidaus oro temperatūra, oC (priimame 1,5 oC, pagal RSN

156-94 „Statybinė klimatologija“).

 = 20/(i – e)=20/(20-1,5)=1,08

Atitvaros norminis šilumos perdavimo koeficientas:

UN 0,16=0,161,08=0,17 (W/(m2K));

Atitvaros norminė šiluminė varža:

RN = 1/0,17=5,88 ( m2·K/W);

Rt =6,13 ( m2·K/W)> RN =5,88 m2·K/W); Sąlyga tenkinama.

NEŠILDOMOS PATALPOS TEMPERATŪROS NUSTATYMAS

Nešildomos patalpos temperatūra apskaičiuojama taip:










cnVAUAU
cnVAUAU

uiueuiui

hgeeueueiuiui
ui )()(

)()(

;

Skaičiavimai atliekami siekiant

nustatymo sienos už balkono

įstiklinimo šilumos izoliacijos

sluoksnio storiui nustatyti

čia: ui – vidutinė nešildomos patalpos temperatūra skaičiuojamuoju laikotarpiu (°C);

e – vidutinė skaičiuojamojo laikotarpio išorės temperatūra 1,5 (°C);

i – nustatytoji šildomos patalpos temperatūra 20 (°C);

Aui – atitvarų plotas, skiriantis šildomą patalpą nuo nešildomos 10,00 (m2);

Aue – nešildomos patalpos išorės atitvarų plotas 10,00 (m2);

Uui – atitvarų, skiriančių šildomą patalpą nuo nešildomos, šilumos perdavimo koeficientai 0,79 ir 1,6

W/(m2K);

Uue – atitvarų, skiriančių nešildomą patalpą nuo išorės, šilumos perdavimo koeficientai 1,4 (W/(m2K);

V – nešildomos patalpos tūris 12 (m3);

c – savitoji oro šiluma, apytiksliai c  0,279 Wh/(kgK);

 – oro tankis, taikytinas skaičiuojant apytiksliai (  1,2 kg/m3);

n – vidutinė oro apykaita nešildomoje patalpoje skaičiuojamuoju laikotarpiu, kartais/h;

 hg – vidutiniai šilumos pritekėjimai (vidiniai + saulės spinduliuotės) į nešildomą patalpą

skaičiuojamuoju laikotarpiu, 114W.

Gauname, kad balkone temperatūra bus 10,5 °C.
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UN 0,20;

 – temperatūros pataisa (pagal pagal STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo

projektavimas"“, kur:  i – patalpų vidaus oro temperatūra, oC (priimame 20 oC, paga HN 42:2011

„Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“);  e – šildymo sezono vidutinė išorės oro

temperatūra arba gretimos patalpos projektinė vidaus oro temperatūra, oC (priimame 10,5 oC, pagal RSN

156-94 „Statybinė klimatologija“).

 = 20/(i – e)=20/(20-10,5)=2,10

Atitvaros norminis šilumos perdavimo koeficientas:

UN 0,20=0,202,10=0,42 (W/(m2K));

Atitvaros norminė šiluminė varža:

RN = 1/0,42=2,38 ( m2·K/W);

Apšiltinus sieną 50 mm storio polistireniniu putplasčiu EPS 70F , kurio laidumas 0,039 W/mK,

gauname šiluminę varžą 2,07 m2K/W.

Rt =2,07( m2·K/W)<RN =2,38 ( m2·K/W),tačiau daugiau už leistiną varžą, kuri yra lygi 1,60

( m2·K/W).

Gamtos apsaugos išsaugojimo priemonės

Pagrindiniai reikalavimai:

- Jokiais būdais negalima išvežti ar sunaikinti augalinio sluoksnio. Jis kaupiamas saugioje vietoje ir

pabaigus visus darbus panaudojamas gerbūvio darbams;

-Visos cheminės medžiagos, dažai yra sandėliuojami tik tam skirtuose uždaruose sandėliuose taip,

kad neišsipiltų ir neišbėgtų;

-Visos atvežtos medžiagos laikomos tik tam skirtose vietose.

-Visi, teritorijoje esantys medžiai, turi būti aptverti ir surišti, kad juos nesugadinti;

-Baigus statybą, teritoriją reikia kruopščiai išvalyti nuo statybinių šiukšlių.

-Baigus statybos darbus, turi būti atstatytos visos dangos, kurios buvo pažeistos ar sugadintos.

Atliekų tvarkymas

Statybos atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo (IX – 1004) 31 straipsnio nustatyta

tvarka bei atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14d. įsakymu Nr.

217. Statybos proceso metu statybinės atliekos, atraižos rūšiuojamos, netinkamas naudoti ir perdirbti

atliekas pagal sutartis išvežama į sąvartynus.

Statybos proceso metu statybos atliekos turi būti rūšiuojamos į:
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- tinkamas naudoti atliekas (betonas, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinės

medžiagos ir kitos nedegios medžiagos), kurias planuojama panaudoti aikštelių, privažiavimo dangų

pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai;

- tinkamas perdirbti atliekas, kurios pristatomos į perdirbimo gamyklas;

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis užteršta

tara ir pakuotė), pagal sutartis išvežamos į sąvartynus.

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugojamos aptvertoje statybos

teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neteršia aplinkos. Statybos

atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir

specialios įmonės) ir atsako už jų tvarkingą pakrovimą ir pristatymą į sąvartas.

Statytojas, baigęs statybą, statinio užbaigimo metu komisijai pateikia dokumentus apie netinkamų

perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas.

Medžiagų ir konstrukcijų galimos sandėliavimo zonos, atskiriant kenksmingų ir pavojingų

medžiagų sandėliavimo vietą

Apšiltinimo ir apdailos medžiagos sandėliuojamos laikinai įrengtose sandėliavimo vietose. Į objekto

teritoriją atvežti gaminiai, iškraunami į įrengtas krovinių sandėliavimo aikšteles. Gaminiai sandėliuojami

pagal gaminių sandėliavimo schemas. Norint sandėliuoti statybines medžiagas kitiems savininkams

priklausiančioje žemėje rangovinė organizacija privalo gauti raštišką sutikimą. Medžiagos, dirbiniai,

gaminiai bei įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių normatyvinių dokumentų

reikalavimus, turėti atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir atitikti techninėse specifikacijose

nurodytiems reikalavimams.

Nenaudotinos degios ir degimą palaikančios medžiagos. Visos į statybvietę pateikiamos medžiagos

turi būti gamintojo įpakavime su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais tapatybę. Sandėlių ir

statybinių sandėliavimo aikštelių išdėstymas turi užtikrinti mažiausią statybinių mašinų, mechanizmų ir

darbininkų judėjimą statybos aikštelėje, mažiausią pakrovimo ir iškrovimo operacijų skaičių, patogų

privažiavimą, saugias darbo sąlygas.

Išdėstant sandėlius laikomasi tokių reikalavimų:

-Uždari ir atviri sandėliai pageidaujama, kad būtų kuo arčiau darbo vietų;

-Ruloninės ir apšiltinimo medžiagos turi būti laikomos kiek galima arčiau kranų pastatymo vietų;

-Medžiagas sandėliuoti pagal medžiagų gamintojų rekomendacijas. Vykdant darbus, draudžiama

medžiagas ir konstrukcijas laikinai arba pastoviai sandėliuoti laiptinėse, koridoriuose ir praėjimuose.

-Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų veikiančių inžinerinių tinklų draudžiama. Prie esamų

inžinerinių tinklų žemės darbai vykdomi rankiniu būdu.
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Atliekų ir statybinių šiukšlių galimos sandėliavimo zonos

Mesti statybines atliekas be latakų ar kitų priemonių leidžiama iš nedidesnio kaip 3m aukščio. Visas

statybines šiūkšles nuo stogo galima nuleisti tik apsauginių vamzdžiu į numatytą konteinerį, kuris turi būti

pastatytas su nedidesniu nei 5 laipsniai nuolydžių.

Visos statybinės atliekos nuleidžiamos žemyn polietileniniu vamzdynu arba konteineriuose

nuleidžiamos statybinių keltuvu, iš karto pakraunamos į autotransportą ir išvežamos į perdirbimo vietą,

prieš tai sudarius sutartį su atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi atitinkamą sertifikatą. Statybinio laužo

važtaraščiai turi būti išsaugoti iki tol kol pastatas bus priduotas valstybinei komisijai. Statybvieteje turi

būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotinam naudojimui tinkamos

konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos – antrinės žaliavos, pavojingos atliekos.

Medžiagos, kurios po to bus pakartotinai panaudotos, sukraunamos į lopšius, surūšiuojamos ir

susandėliuojamos. O statybinės šiukšlės metamos tam skirtose vietose į šiukšlių konteinerius.

Visos atliekos turi būti išvežtos pagal savo rūšis: betonas – į betono smulkinimo, metalas – į metalo

supirkimo punktą, mediena – į medienos perdirbimo gamyklą.

Bendri nurodymai

Šie ir kiti darbai, reikalavimai medžiagoms aprašyti techninėse specifikacijose. Statybos metu

naudojamos medžiagos turi turėti gaminio sertifikatą arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. Projekte

numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus duomenis. Statybos metu

atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti prieš tai suderinus su projekto

autoriumi ir su techninės projekto vykdymo vadovu.
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas Mato
vienetas Kiekis Pastabos

I. SKLYPAS
1. sklypo plotas m2 Sklypas

nesuformu
otas

2. sklypo užstatymo intensyvumas %
3. sklypo užstatymo tankumas %

II. PASTATAI
1. Gyvenamieji pastatai:

1.1. Gyvenamoji paskirtis (7.3)
- butų skaičius;

vnt. 19

1.2. bendrasis plotas*: m2 1318,35
1.2.1. naudingas plotas* m2 996,60
1.2.2. gyvenamasis plotas* m2 649,06
1.2.3. Rūsio plotas m2 259,28
1.3. pastato tūris* :
- prieš pastato atnaujinimą
- po pastato atnaujinimo

m³
m3

4428,00
4728,00

1.4. aukštų skaičius vnt. 4
1.5. pastato aukštis m 13,60
1.6. energinio naudingumo klasė [5.41] Ne mažesnė nei C klasė

1.7. kiti specifiniai pastato rodikliai
1.7.1 pastato atsparumo ugniai laipsnis I
1.7.2 stogo šilumos perdavimo koeficientas U W/m2K 0,16
1.7.3 išorės sienų šilumos perdavimo koeficientas U W/m2K 0,21
1.7.4 langų ir lauko durų šilumos perdavimo koeficientas U W/m2K 1,40

* žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių
nukrypimų
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BENDRIEJI REIKALAVIMAI
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1.1. Įstatymai ir kiti teisės aktai.

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (2010 m. liepos 1 d. V.Ž. Nr. 84-4401);
2. STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 2007 12 06 įsakymas Nr. D1-

665 (Žin., 2007, Nr 131-5326);
3. STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“
4. STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir

pastovumas“ (Žin., 2005, Nr. 115-4195);
5. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ (Žin., 2000,

Nr. 17-424);
6. STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos

apsauga“ (Žin., 2000, Nr. 8-215);
7. STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ (Žin., 2008, Nr. 1-34);
8. STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“

(Žin., 2008., Nr. 35-1256);
9. STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir

šilumos išsaugojimas“ (Žin., 2008., Nr. 35-1255);
10. STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ (Žin.,2004,Nr. 54-1851); Visuomeninių

statinių gaisrinės saugos taisyklės patvirtintos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1-14;

11. STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ keitimas 2010-12-29 įsakymas Nr. D1-1047 (Žin.,
2010, Nr. 158-8069);

12. STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė" (Žin., 2002,
Nr. 55-2200); keitimas 2013-06-17 įsakymas Nr. D1-446 (Žin., 2013, Nr. 66-3312);

13. STR 1.05.08:2003 "Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių
braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai" (Žin., 2003, 122-5541);

14. STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių deklaruojamosios
ir projektinės vertės“ (Žin., 2009, Nr. 95-4047);

15. STR 2.05.02:2008 “Statinių konstrukcijos. Stogai” keitimas 2011-01-04 įsakymas Nr. D1-3 (Žin.,
2011, Nr. 3-99);

16. 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 priešgairinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie
Vidaus reikalų ministerijaus direktoriaus patvirtinti gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai;

17. STR 2.01.06:2009 „Statinių žaibosauga. aktyvioji apsauga nuo žaibo“ 2009-11-27 įsakymas Nr.
D1-693 (Žin., 2009, Nr. 138-6095);

18. STR 2.05.01:2013 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas";
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19. STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ keitimas 2009-12-28 įsakymas
Nr. D1-817 (Žin.,2009 Nr.157-7115);

20. STR 2.09.04:2008 „Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui“ (Žin. 2008,
Nr.58-2185);

21. STR 1.01.04:2013 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių
savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo
įstaigų paskyrimas“ 2013-08-26 įsakymas Nr. D1-612 (Žin., 2013, Nr. 92-4604);

22. STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ (Žin.,
2003, Nr. 58-2611);

23. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys" (Žin., 2002, Nr. 119-5372); keitimas 2013-09-03
įsakymas Nr. D1-653 (Žin., 2013, Nr. 94-4715);

24. STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“ (Žin., 1999,
Nr. 84-2507);

25. STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės
sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ (Žin., 2003, Nr. 83-3804);

26. STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai" (Žin., 2010, Nr. 116-5944);
27. STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai" (Žin., 2002, 54-2150);keitimas 2012-12-10 įsakymas Nr.

D1-1065 (Žin., Nr. 145-7472);
28. STR 1.07.02:2005 "Žemės darbai" (Žin.,2005, Nr. 151-5569);
29. STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“;
30. STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas" (Žin., 2010, Nr. 116-5947); keitimas 2012-12-31

įsakymas Nr. D1-1123 (Žin., 2013, Nr. 1-8);
31. STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“ keitimas 2009-12-02 įsakymas Nr. D1-728

(Žin., 2009, Nr. 145-6456);
32. RSN 156-94 Statybinė klimatologija;
33. HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų

norminės vertės ir matavimo reikalavimai“;
34. HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“;
35. Elektros įrenginių įrengimo taisyklės (EĮĮT - 2012).
36. STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia

reikmėms“ (Žin., 2001, Nr. 53-1898); keitimas 2009-10-27 įsakymas Nr. D1-624 (Žin., 2009, Nr.
130-5655).

37. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos.
38. LST 1516. Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.
39. STR 1.02.07:2012 „Ypatingo statinio statybos rangovo, statinio projekto ekspertizės rangovo ir

statinio ekspertizės rangovo kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos
aprašas"

40. STR 1.03.02:2008 „Statybos produktų atitikties deklaravimas“;
41. STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo

specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“;
42. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. D1-332 Dėl

reglamentuojamų statybos produktų sąrašo (Žin., 2008, Nr. 74-2906);
43. SDTB 12 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai (Žin., 1998, Nr. 44-1224, pakeitimas Žin.,

2005, Nr. 66-2383);
44. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., Nr. 70-3170);
45. „Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatos“ Socialinės apsaugos ir

darbo ministrės įsakymas Nr. 95
46. Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės įsakymas



Daugiabučio gyvenamojo namo J. Basanavičiaus g. 18 Šilalėje, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas

CPO28751/3-14/07-TDP-BD/AK.BTS
Lapas Lapų Laida

3 11 O

Nr. 102
47. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai. Socialinės apsaugos

ir darbo ministro įsakymas Nr. AI-331
48. Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. Socialinės

apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. AI-223N-792
49. Kėlimo kranų naudojimo taisyklės 2010 m., rugsėjo 17 d. Nr. A1-425
50. DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”;
51. STR 2.02.07:2012 ,,Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai”.
52. Statybos ar rekonstravimo techninių projektų tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje tvarkos

aprašas (Lietuvos Respublikos Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2010 m. gruodžio 28
d. Įsakymas Nr. V-422).

53. Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011

1.2. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams.

Pagrindinių sričių statybos vadovų kvalifikaciją reglamentuoja Lietuvos Respublikos Statybos
įstatymas, STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ bei STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos
pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir
teisės pripažinimo tvarkos aprašas“.

Vykdyti ypatingų statinių statybą turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė arba
užsienio valstybės įmonė, gavusi Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla.

Statybos rangovų ir subrangovų teises ir pareigas nustato užsakovas su juo sudarytoje statybos
rangos sutartyje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, STR 1.08.02:2002 „Statybos
darbai“ bei kt., poįstatyminiais aktais, statybos techniniais reglamentais.

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams.

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:
Statinio statybos vadovas– statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba

vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas
statinio projektą nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja statybos darbams, kartu gali
būti bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiųjų darbų vykdymą bei šių
darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio atitiktį statinio projektui ir statinio
normatyvinę kokybę ;

Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas – statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui
(kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir
įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti,
vadovauja tam tikriems specialiesiems statybos darbams, būdamas techniniais klausimais pavaldus
statinio statybos vadovui, pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę;

1.4. Saugaus darbo, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo
reikalavimai statybos metu.

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 saugos ir sveikatos taisyklėmis
statyboje bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. Ypatinga dėmesį būtina atkreipti į tai, kad:

 pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną;
 pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos

būtų gerai apšviestos;
 keliamų gaminių prikabinimas bei perkėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga;
 kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti;
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 gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros), o taip pat virš
zonų kur yra žmonės;

 nebūtų žmonių po keliamosiomis konstrukcijomis, medžiagomis ir zonose, kur jos gali
nukristi;

 nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertraukų metu;
 darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis pagal

SDTB-13 „Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai“;
 dirbantieji ant stogo darbininkai būtų aprūpinti apsauginiais diržais;
 tiršto rūko, lijundros ar perkūnijos metu, taip pat esant vėjui stipresniam kaip 15 m/s, darbai

ant stogo būtų sustabdyti;
 objekte būtų vaistinėlė su vaistais, tvarsčių rinkinys ir kitos pirmos pagalbos priemonės;
 visi elektriniai mechanizmai ir įrankiai būtų įžeminti;
 esamos laiptinės ir praėjimai nebūtų užkrauti statybinėmis medžiagomis;
 iki statybos pradžios būtų parengtas rangovo darbų vykdymo (technologinis) projektas;
 būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą.
Statybos aikštelėje prie buitinių patalpų ir atskiruose pastato aukštuose, kur vyksta statybos darbai,

gerai prieinamuose vietose būtina įrengti priešgaisrinius postus (skydai su gesintuvais ir ir kitu
priešgaisriniu inventoriumi).
Asmeninės apsaugos ir sveikatos priemonės.

Apsauginis šalmas. Darbuotojai dirbantys statybvietėje ar ją lankantis, turi būti aprūpinti
statybiniais šalmais, atitinkančiais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus. Kiekvienas šalmas turi
būti gamintojo paženklintas :nurodytas šalmo tipas, pagaminimo metai ir metų ketvirtis, Europos
standarto žymuo, gamintojo pavadinimas arba identifikacinis ženklas, CE žyma ir šalmo dydis;

Pirštinės. Pirštinės turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 388 reikalavimus. Kiekvienas
darbuotojas privalo dėvėti jo plaštakos dydį atitinkančias pirštines;

Apsauginiai darbo drabužiai. Apsauginiai darbo drabužiai turi atitikti Lietuvos standarto LST
EN 340 reikalavimus;

Profesinė avalinė. Profesinė avalynė turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 346 reikalavimus;
Įspėjamieji saugos ir sveikatos ženklai

Statybvietė paženklinta saugos ir sveikatos ženklais, tam kad darbuotojai suvoktų saugos ir
sveikatos darbo vietoje riziką ir galėtų jos išvengti. Ženklai išdėlioti ten kur pavojingų vietų negalima
pakankamai apriboti techninėmis ir kolektyvinėmis priemonėmis.

Pagrindiniai naudojami ženklai:
 Draudžiamieji;
 Įspėjamieji;
 Įpareigojamieji;
 Evakuaciniai;
 Gaisrinių saugos priemonių;
 Informaciniai.
Šie ženklai naudojami tam, kad darbuotojas suvoktų saugos ir sveikatos darbo vietoje riziką ir

galėtų jos išvengti. Tam, kad darbuotojai nepatektų į pavojingas zonas naudojamos apsauginės tvorelės
ir/arba „STOP“ juosta.

Mobiliais telefonais naudojasi statybos vadovas, vykdytojai, meistrai, ir kt. Taip užtikrinamas
efektyvesnis darbas. Atsitikus nelaimei, greičiau informuojami darbuotojai, vadovai, bei specialiosios
tarnybos.

Statybvietėje dirbantieji atlieka kėlimo, laikymo, nešimo, stūmimo ir kt. darbus. Padidėjusi rizika
pasitempti, pargriūti ir susižaloti, nuolatos mažinama valant kelius, takus ir darbo vietas. Žiemos metu
šios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo.

Tamsiu paros metu keliai, takai ir darbo vietos, kur nepakankamas natūralus apšvietimas,
apšviečiamos hologeniniais šviestuvais.
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Objekte naudojami draudžiamieji ženklai:
 Rūkyti draudžiama;
 Pašaliniams įeiti draudžiama.
Objekte naudojami įspėjamieji ženklai:
 Įspėjamasis apie elektros srovės pavojų;
 Įspėjimas apie degiąją medžiagą;
 Įspėjimas apie bendro pobūdžio pavojų;
 Įspėjimas apie pakeltą krovinį;
 Įspėjimas apie pavojų nukristi.
Objekte naudojami įpareigojamieji ženklai:
 Būtina dėvėti apsauginį šalmą;
 Būtina dėvėti apsauginius batus;
 Būtina prisirišti apsauginėmis priemonėmis.
Vietose esančiose 1,3 m ir aukščiau, įrengiami aptvarai. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš

aukščio, turi būti ne žemesni kaip 1,1 m su porankiu viršuje, 0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta
apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus – su viduriniu tašeliu.

Asmeninių saugos priemonių naudojimas
Visi dirbantieji aprūpinami plaštaka apsaugančiomis pirštinėmis ir batais su nepersmeigiamu

padu ir apsaugine nosele. Žiemos metu papildomai išduodamos pirštinės, žieminė avalynė ir žieminės
striukės.

Suvirintojai mūvi pirštines apsaugančias nuo terminių pavojų. Dėvi apsauginę odinė prijuostę ir
kostiumą iš sunkiai degios medžiagos. Avi specialius botus. Naudojasi specialiais apsauginiais skydeliai
saugančiais veidą ir akis.

Krovinių kėlimo rankomis darbai paskirstomi atsižvelgiant į krovinio ir darbo vietos pobūdį,
darbuotojų fizines galimybes, amžių ir kitus veiksnius.

Siekiant kėlimo metu išvengti rizikos, kroviniai turi būti tinkamai įpakuoti. Jie kraunami tik tam
parinktose ir įrengtose vietose.

Darbuotojams nuolat dirbantiems kėlimo darbus rankomis, daromos papildomos pertraukos. Jie
aprūpinti apsaugine avalyne, dėvi pirštines. Darbuotojai instruktuojami kaip saugiai atlikti krovinių
kėlimo rankomis darbus, kad būtų visiškai išvengta grėsmės saugai bei sveikatai. Jie mokami, kaip
taisyklingai atlikti kėlimo darbusis ir naudoti pagalbines technines priemones.

1.5. Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) dokumentai.

Iki statybos darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties
projektinė dokumentacija bei gautas statybą leidžiantis dokumentas. Rangovinė organizacija parengtame
darbų vykdymo technologiniame projekte gali koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo
projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darbų kokybei bei nepažeis darbo saugos reikalavimų.

Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių
dienų iki statybos darbų pradžios pateikia Valstybinės darbo inspekcijoss teritoriniam skyriui išankstinį
pranešimą apie statybos pradžią.

Išankstinis pranešimas apie statybos pradžią statybvietėje turi būti iškabintas (paskelbtas)
matomoje vietoje (stende su informacija apie statomą statinį ir prireikus tikslinamas apie tai pranešant
Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui.

Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas, kai statinį projektuojant ar statant
dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskiria vieną ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie
turi užtikrinti, kad statinio projekte būtų numatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai ir statybos
metu privalo koordinuoti ir konstroliuoti normatyviniuose teiės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir
sveikatos reikalavimų įgyvendinimą bei vykdyti nurodytas pareigas.
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1.6. Bendri reikalavimai įrenginiams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka.

Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės

reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija
turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus
nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti
pateikiama inžinieriaus ir užsakovo patvirtinimui.

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra
įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo
standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai
negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški.

Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu
Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami

arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.
Apšiltinimo ir apdailos medžiagos sandėliuojamos laikinai įrengtose sandėliavimo vietose.
Į objekto teritoriją atvežti gaminiai, iškraunami į įrengtas krovinių sandėliavimo aikšteles.

Gaminiai sandėliuojami pagal gaminių sandėliavimo schemas.
Norint sandėliuoti statybines medžiagas kitiems savininkams priklausiančioje žemėje rangovinė

organizacija privalo gauti raštišką sutikimą.
Medžiagos, dirbiniai, gaminiai bei įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių

normatyvinių dokumentų reikalavimus, turėti sertifikatus arba eksploatacinių savybių (atitikties)
deklaracijas ir atitikti techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams.

Nenaudotinos degios ir degimą palaikančios medžiagos. Visos į statybvietę pateikiamos
medžiagos turi būti gamintojo įpakavime su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais tapatybę.

Sandelių ir statybinių sandėliavimo aikštelių išdėstymas turi užtikrinti mažiausią statybinių
mašinų, mechanizmų ir darbininkų judėjimą statybos aikštelėje, mažiausią pakrovimo ir iškrovimo
operacijų skaičių, patogų privažiavimą, saugias darbo sąlygas.

Išdėstant sandėlius laikomasi tokių reikalavimų:
Uždari ir atviri sandėliai pageidaujama, kad būtų kuo arčiau darbo vietų;
Ruloninės ir apšiltinimo medžiagos turi būti laikomos kiek galima arčiau kėlimo transporto

pastatymo vietų;
Medžiagas sandėliuoti pagal medžiagų gamintojų rekomendacijas. Vykdant darbus, draudžiama

medžiagas ir konstrukcijas laikinai arba pastoviai sandėliuoti laiptinėse, koridoriuose ir praėjimuose.
Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų veikiančių inžinerinių tinklų draudžiama. Prie esamų

inžinerinių tinklų žemės darbai vykdomi rankiniu būdu.
Gervės tvirtinimo būdai, o taip pat laikino metalinio tinklo tvirtinimo būdas konkretizuojamas

rangovo technologiniame projekte.

1.7. Nurodymai dėl įrenginių privalomos atitikties techninėse specifikacijose nurodytiems
reikalavimams.

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji.
Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos

produktams turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės,
vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas užsakovo
sutikimas. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:

-gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;
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-specifikacija;
-nuoroda kam skiriama;
-spalvos nuoroda;
-pagaminimo data;
Inžinierius turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų užsakovui, jei ji

neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus,
kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja užsakovas.

Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir
elektros įrangos katalogus ir standartų dokumentus užsakovo ir inžinieriaus peržiūrai.

Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo užsakovo ir inžinieriaus patvirtinimo.
Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs

pasiūlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių.
Rinkdamas komponentus medžiagas, rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius kontaktuojančius

metalus apsaugoti nuo korozijos.
Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota

projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti
papildomas išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo.

1.8. Nenaudotinos medžiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir kt.).

Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų,
polifluorangeliavndenilių, švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir
nikelio druskų.

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų, chlorpreno kaučiuko, poliacetatų, poliuretanų,
polivinchloridų, polivinildenechlorido, polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių
angliavandenilių, poliamidų.

Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje (gumoje, klijuose,
laminuotoje medienoje).

1.9. Statybos produktų kokybę įrodantys privalomieji dokumentai (eksploatacinių savybių
deklaracijos) ir CE ženklinimas.

Eksploatacinių savybių deklaracijoje turi būti nurodoma:
1. - Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas;
2. - Tipo, partijos ar serijos numeris, pagal kurį galima identifikuoti;
3. - Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys;
4. - Gamintojo pavadinimas;
5. - Įgalioto atstovo pavadinimas (kuriam suteikti įgaliojimai);
6. - Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos;
7. - Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriame taikomas

darnusis standartas: nuotifikuotosios įstaigos pavadinimas ir ID, sertifikatai ir kita;
8. - Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas

Europos techninis įvertinimas (TVĮ pavadinimas ir identifikacinis numeris, ETĮ numeris, Europos
vertinimo dokumento numeris;

9. - Deklaruojamos eksploatacinės savybės: lentelė;
10. - 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9-ame punkte

deklaruojamas eksploatacines savybes (vardas, pavardė ir pareigos, išdavimo vieta ir data, parašas).
Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės vietą bei

pavadinimą priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje
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ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų
kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu.

CE ženklu turi būti ženklinami tie statybos produktai, kurių eksploatacinių savybių deklaraciją
gamintojas parengė laikydamasis 4 ir 6 straipsnių (sąraše Nr. 54). Jei gamintojas nėra parengęs
eksploatacinių savybių deklaracijos pagal 4 ir 6 straipsnius, statybos produktai nėra ženklinami CE ženklu.

Valstybė narė nedraudžia ar netrukdo savo teritorijoje arba savo atsakomybe tiekti rinkai arba naudoti
CE ženklu paženklintus statybos produktus, jeigu jų deklaruotos eksploatacinės savybės atitinka tokio
naudojimo toje valstybėje narėje reikalavimus.

CE ženklu ženklinamas produktas, jeigu neįmanoma - pakuotė arba kartu pridėti dokumentai. Prie
CE nurodomi du paskutiniai metų, kuriais pirmą kartą ženklinama, skaitmenys, gamintojo pavadinimas ir
registruotas adresas arba identifikavimo ženklas, leidžiantis lengvai ir nedviprasmiškai identifikuoti
gamintojo pavadinimą ir adresą, produkto tipo unikalus identifikavimo kodas, deklaracijos numeris,
deklaruotų savybių lygis arba klasė, nuoroda į darniąją TS, notifikuotosios įstaigos ID jei taikoma,
naudojimo paskirtis, kaip nustatyta TS. Taip pat gali būti piktograma arba kitas ženklas apie ypatingą
pavojų ar produkto naudojimą.

1.10. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos.

Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir

supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir
nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime.

Gaminių ir medžiagų pristatymas
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti

nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais
dokumentais.

Pristatymo patikrinimas
Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra

atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos
prekių tiekėjui.

Saugojimas aikštelėje
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis

kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių
nuorodų.

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose
ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai
patikrinama.

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos
naujomis rangovo sąskaita.

Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako rangovas.
1.11. Bandymai ir pavyzdžiai

Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti inžinierius.
Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: -

šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas,
-turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų,
-bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. Bandymų ir

pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su inžinieriumi.
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-bandymai turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti
tyrimai. Bandymus atlikti tik dalyvaujant inžinieriaus atstovui.

Rezultatai turi būti laikomi aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui.
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, rangovas

nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams,
rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų
priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti
bet kokios žalos ir pavojaus.

Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė.
Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, rangovas turi dalyvaujant užsakovui ar jo

atstovui bei inžinieriui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja užsakovas bei vietinės susijusios žinybos.
Visos aukščiau minimam testavimui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas turi būti

suteikiami rangovo.
Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai
Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti užsakovui ir

inžinieriui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti.
Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi buti laikomi iki pat

darbų užbaigimo.
Atliktini ar pateiktini pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje.
PASLĖPTI DARBAI
Rangovas privalo informuoti užsakovo atstovus aikštelėje ir inžinierių kada galima tikrinti medžiagų

ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant kitas konstrukcijas, ar darbus.
APSAUGA
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi

būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo,
per didelės kaitros ir per greito džiuvimo.

1.12. Žymėjimai, gaminių ir sistemų identifikacija

Įranga, inžinerinių sistemų dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie būtini tolimesnėje pastato
eksploatacijoje, turi būti pažymėti identifikaciniais ženklais.

Įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi būti pažymėti pagal atitinkamą brėžinį nustatytu spalviniu
žymėjimu pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus. Dėl spalvinio žymėjimo turi būti papildomai susitarta
su inžinieriumi.

Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi būti pažymėtos
pagrindinės charakteristikos bei įrangos pavadinimas.

Jei įranga yra izoliuota, išorėje turi likti aiškiai matoma etiketė, kad būtų galima lengvai perskaityti
tekstą.

Identifikacines etiketės
Visa įranga, įskaitant valdymo spintas, termostatus, daviklius, pagrindinius atskiriamuosius vožtuvus,

valdymo vožtuvus ir pagrindinės atšakos vamzdžio sklendės turi turėti identifikacines etiketes.
Kiekvienoje etiketėje turi būti nurodytas numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis.

Valdymo įrenginiai turi turėti etiketes, schemas, kuriose būtų nurodyta, kokią irangąjie valdo.
Etiketės turi būti stačiakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm iš daugiasluoksnio

spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su išgraviruotu tekstu.
Visų etikečių spalva turi atitikti valdomai sistemai taikytiną spalvos kodą. Spalvos kodas visais

atžvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdynų identifikavimui, jei atitinkamose
specifikacijose ar brėžiniuose nėra nurodyta kitaip.
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Rangovas turi parengti brėžinius, kuriuose būtų nurodytas kiekvienos etiketės dydis, skaičiai ir
tekstas, ir pateikti užsakovo patvirtinimui. Užsakovui turi būti pateikti ir kiekvienos etikečių rūšies
pavyzdžiai.

Prie gaisrinių hidrantų, čiaupų bei kitų įrenginių turi būti nurodyti ženklai, kaip to reikalauja Lietuvos
standartas, ar kaip nurodyta eksploatavimo dokumentuose. Už tų ženklų pateikimą ir pritvirtinimą atsako
Rangovas.

Vamzdžių identifikacija
Vamzdžiai turi būti lengvai identifikuojami pagal dažymą arba apklijavimą.
Naudokite identifikacijos spalvas ir kodus, kuriuose būtų pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto

kryptis. Identifikacijos taikymo pavyzdžiai ir gamintojo nurodytos jų naudojimo instrukcijos turi būti
pateikti užsakovo patvirtinimui.

1.13. Tikrinimai ir statybos užbaigimas.

Tikrinimai
Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti inžinieriui patvirtinimui. Jei tai

nepadaroma, inžinierius turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos.
Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs
tinkamas.

Rangovo pateikiama dokumentacija
Priduodant darbus rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos

sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų
pridavimo aktus, lauko inžinerinių tinklų ir gerbūvio išpildomuosius brėžinius, pastatų išpildomuosius
brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi Lietuvos respublikos
įstatymais ir norminiais aktais. Rangovas taip pat pateikia pastatų inventorizavimo dokumentaciją,
reikalingą priduodant pastatą naudoti. Statybos metu rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje
nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas užsakovo ir inžinieriaus peržiūrai ir
pastaboms.

Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją reikalingą priduoti objektui ir organizuoti objekto
pridavimą Valstybinei priėmimo komisijai.

Statybos užbaigimo dokumentacija
Pastato ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui, rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų

rinkinius:
-Veikimo principą ir sistemos aprašymą
-Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir

atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas
-Gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms
-Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, e-mail.
Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei

įrengimams. Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje
specifikacijoje pateikiamos kodavimo sistemos.

Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba.
Užbaigimas
Užbaigus statinio statybą, Aplinkos nustatyta tvarka surašomas statybos užbaigimo aktas (Lietuvos

Respublikos statybos įstatymas, 2010 m. spalio 1 d.).
Atsakomybės už defektus laikotarpis
Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Galutinis

patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo priėmimo datos. Priėmimo metu turi būti
priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima



Daugiabučio gyvenamojo namo J. Basanavičiaus g. 18 Šilalėje, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas

CPO28751/3-14/07-TDP-BD/AK.BTS
Lapas Lapų Laida

11 11 O

atidėti galutiniam defektų tikrinimui. Į rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas,
išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija.

Visi remonto darbai turi būti atliekami rangovo ar tiekėjų esant tinkamai rangovo priežiūrai.
Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų, pateikiamų kontrakte.

1.14. Garantija

Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus.
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji

atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą
statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne
trumpesnį kaip:

1) pastatų elektros, mechanikos darbai -5 metai;
2) paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) -10 metų.
Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl

nepakankamos darbo kokybės. blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija apima ir
reikalingą techninį veikimą.

Garantinio laiko trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojantį Lietuvos
Respublikos statybos įstatymą.

1.15. Garantinis aptarnavimas

Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo išlaidas susijusias su aptarnavimo išvykomis
pasiūlyme nurodytame laikotarpyje.

Klekvienas atliktas darbas turi būti apiformintas dokumentais.

1.16. Atsarginės dalys.
Rangovas savo sąskaita turi pateikti pakankamą kiekį atsarginių dalių kiekvienai sistemai įrangai,

pagal nurodytą techninėse specifikacijose ar sąnaudų žiniaraštyje sąrašą.
Jei reikalaujamų atsarginių dalių kiekiai nenurodyti konkrečioje specifikacijose, o reikia pateikti

pakankamus kiekius, kaip rekomenduoja sistemų įrangos gamintojas, už jas užsakovas apmoka
papildomai.

1. 17. Techninė dokumentacija.

Techninė dokumentacija
Rangovai ir subrangovai atlieka šiuos brėžinius: išpildomuosius statyboje atliktų darbų brėžinius.

Anksčiau minėti brėžiniai turi būti ruošiami kompiuteriu. Visi užrašai turi būti lietuvių kalba.
Įrengimų techninė dokumentacija
Rangovai ar subrangovai objekto pridavimui turi pateikti Užsakovui šią įrangos arba įrengimų

techninę dokumentaciją:
-Saugumo eksploatacijos aprašymas.
-Įrenginių techninis pasas.
-Atsarginių dalių sąrašas.
-Techninio aptarnavimo aprašymas.
-Įrengimo stipruminiai skaičiavimai.
-Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje.
Minėta dokumentacija turi būti pateikta priduodant Užsakovui popieriuje (1 egz.) ir kompiuteriniame

diskelyje. Įvežtos dokumentacijos užrašai turi būti išversti į lietuvių kalbą.
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TS 01 Bendrieji nurodymai
Vykdant statybos montavimo darbus vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, statybos

techniniais reglamentais, normomis ir taisyklėmis bei kitais normatyviniais dokumentais. Statybos
procesą reglamentuojančių dokumentų sąrašas pateiktas žemiau.

Statybos darbai vykdomi vadovaujantis techniniu darbo projektu (TDP).
Techninių specifikacijų reikalavimus vykdyti vadovaujantis kartu pateiktomis schemomis,

aiškinamojo rašto sprendiniais ir brėžiniais.
Jei projekto realizacijos metu numatomi pakeitimai arba atsiradus pakeitimams nuostatuose,

standartuose bei kituose teisiniuose dokumentuose, rangovas privalo informuoti užsakovą ir
suderinti sprendimus.

Visus statybos ir apdailos darbus rangovas privalo pradėti tik parengus darbų vykdymo
projektą, vadovaujantis projekte pateiktais bendrais statybos paruošimo ir organizavimo sprendiniais,
techninėmis specifikacijomis, brėžiniais. Visus apdailos medžiagų bei gaminių pavyzdžius,
spalvas, formą, raštą prieš užsakant derinti su projekto vadovu ir architektu.

Visus išmatavimus tikslinti vietoje.
Vadovautis brėžiniuose nurodytais išmatavimais, o ne masteliu.
Techninės specifikacijos turi būti skaitomos kartu su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir

specifikacijų iškyla tam tikrų skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Rangovas privalo
informuoti projekto vadovą bei užsakovo atstovą apie visus svarbesnius skirtumus prieš spręsdamas
apie konkrečią interpretaciją.

Jei pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir pan.,
svarbesniais laikomi specifikacijos ir brėžiniai. Rangovas privalo informuoti projekto vadovą bei
užsakovo atstovą apie visus svarbesnius skirtumus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją,
ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar standartų atžvilgiu.
Techninės specifikacijos susideda iš dviejų dalių:

- apdailos darbų (fasado) specifikacijos.
- gaminių ir jų medžiagų specifikacijos.

Paslėpti darbai
Rangovas privalo informuoti užsakovo atstovus aikštelėje ir inžinierių kada galima tikrinti

medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant kitas konstrukcijas, ar darbus.
Apsauga
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu.

Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo,
užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiuvimo.

Bendrieji reikalavimai apdailos darbams
Apdailos darbai turi būti atliekami esant teigiamai (>10ºC) aplinkos temperatūrai, kai oro

drėgnumas ne didesnis kaip 60 %.

Privalomų normatyvinių statybos dokumentų, standartų, kuriais privaloma vadovautis,
sąrašas:

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (2010 m. liepos 1 d. V.Ž. Nr. 84-4401);
2. STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 2007 12 06 įsakymas Nr.

D1-665 (Žin., 2007, Nr 131-5326);
3. STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“
4. STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir

pastovumas“ (Žin., 2005, Nr. 115-4195);
5. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ (Žin., 2000,

Nr. 17-424);
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6. STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga“ (Žin., 2000, Nr. 8-215);

7. STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ (Žin., 2008, Nr. 1-
34);

8. STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“
(Žin., 2008., Nr. 35-1256);

9. STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir
šilumos išsaugojimas“ (Žin., 2008., Nr. 35-1255);

10. STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“. 2011-02-22 PAGD įsakymas Nr. 1-64 „Dėl
gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklių“ (Žin., 2011, Nr. 23-1138) įsigalioja nuo
balandžio 15 d.

11. STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ keitimas 2010-12-29 įsakymas Nr. D1-1047
(Žin., 2010, Nr. 158-8069);

12. STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė" (Žin., 2002,
Nr. 55-2200);

13. STR 1.05.08:2003 "Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių
braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai" (Žin., 2003, 122-5541);

14. STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių
deklaruojamosios ir projektinės vertės“ (Žin., 2009, Nr. 95-4047);

15. STR 2.05.02:2008 “Statinių konstrukcijos. Stogai” keitimas 2011-01-04 įsakymas Nr. D1-3
(Žin., 2011, Nr. 3-99);

16. 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 priešgairinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
prie Vidaus reikalų ministerijaus direktoriaus patvirtinti gaisrinės saugos pagrindiniai
reikalavimai;

17. STR 2.01.06:2009 „Statinių žaibosauga. aktyvioji apsauga nuo žaibo“ 2009-11-27 įsakymas
Nr. D1-693 (Žin., 2009, Nr. 138-6095);

18. STR 2.05.01:2013 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas";
19. STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ keitimas 2009-12-28

įsakymas Nr. D1-817 (Žin.,2009 Nr.157-7115);
20. STR 2.09.03:1999 “Šilumos tiekimo tinklų šiluminė izoliacija” (Žin., 1999, Nr. 98-

2833);
21. STR 2.09.04:2009 „Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui“ (Žin. 2008,

Nr.58-2185);
22. STR 1.03.02:2008 „Statybos produktų atitikties deklaravimas „2008-04-17 įsakymas Nr. D1-

217 (Žin., 2008, Nr. 47-1764)
23. STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ (Žin.,

2003, Nr. 58-2611);
24. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys" (Žin., 2002, Nr. 119-5372); keitimas 2010-09-27

įsakymas Nr. D1-824 (Žin., 2010, Nr. 116-5942);
25. STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“ (Žin., 1999,

Nr. 84-2507);
26. STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės

sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ (Žin., 2003, Nr. 83-3804);
27. STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai" (Žin., 2010, Nr. 116-5944);
28. STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai" (Žin., 2002, 54-2150);
29. STR 1.07.02:2005 "Žemės darbai" (Žin.,2005, Nr. 151-5569);
30. STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo priežiūra” (keitimas 2010-09-23 įsakymas Nr.

D1-801 (Žin., 2010, Nr. 114-5853));
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31. STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas" (Žin., 2010, Nr. 116-5947);
32. STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“ keitimas 2009-12-02 įsakymas Nr. D1-

728 (Žin., 2009, Nr. 145-6456);
33. RSN 156-94 Statybinė klimatologija;
34. HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų

norminės vertės ir matavimo reikalavimai“;
35. HN 42:2011 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“;

TS 02 Reikalavimai statybos (montavimo) darbams ir statybos produktams

TS 02-1. Žemės darbai
Žemės darbus vykdyti vadovaujantis STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ reikalavimais.
Prireikus išardyti atramines sieneles, laiptus, mažosios architektūros ar kitus statinius, statinio

statybos vadovas iškviečia savininkus arba jų atstovus. Ardymo darbai vykdomi savininkams arba jų
atstovams kontroliuojant ir pagal jų nurodymus.

Atkastieji požeminiai inžineriniai statiniai užpilami gruntu dalyvaujant jų savininkams arba
jų atstovams. Vykdant žemės darbus draudžiama užversti gruntu, statybos produktais ir jų atliekomis
želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezijos
ženklus, kitus įrenginius, priešgaisrinius kelius, o statybos produktų produktų atliekomis – ir
kultūros paveldo objektų teritorijas, jų apsaugos zonas. Derlingasis dirvožemio sluoksnis turi būti
išsaugomas nustatyta tvarka.

Tranšėjų kasimas
Rengiant tranšėjų kasimo technologinę kortelę įvertinama, kad iki tranšėjų kasimo darbų

pradžios statybos aikštelėje atlikti visi paruošiamieji darbai ir padarytas geodezinis inžinerinių tinklų
trąsų nužymėjimas.

Technologinėje kortelėje reikia nurodyti paviršinio vandens nuleidimo ir gruntinio vandens
lygio žeminimo priemones (grioviai, drenažas, adatiniai filtrai) ir numatyti, kad iki tranšėjų kasimo
pradžios jos būtų įgyvendintos. Tranšėjos kasamos su stačiais arba lėkštais šlaitais. Technologinėje
kortelėje nurodomas tranšėjų gylis, plotis ir profilis. Statūs tranšėjų šlaitai gali būti nesutvirtinami tik
kasant negilias tranšėjas natūralaus drėgnumo grunte, kur nėra gruntinio vandens. Šiuo atveju
tranšėjų gylis negali viršyti: smėlio ir žvyro grunte – 1 m, priesmėlyje – 1,25 m, priemolyje ir molyje
– 1,5 m. Gilesnių arba drėgname grunte kasamų tranšėjų statūs šlaitai turi būti sutvirtinti
inventorinėmis ramstymo priemonėmis. Kortelėje būtina nurodyti naudotinas ramstymo priemones ir
vadovaujantis gamintojo instrukcija pateikti jų montavimo schemas.

Kasant tranšėjas su lėkštais šlaitais, didžiausi leistinieji tranšėjų nuolydžiai pateikiami žemiau
lentelėje. Tranšėjos kasamos su atvirkštinio kastuvo ekskavatoriais, draglainais arba daugiakaušiais
ekskavatoriais. Kasant tranšėją ekskavatoriumi, reikia palikti 5-7 cm nejudintą grunto sluoksnį iki
tranšėjos dugno projektinio lygio. Šį gruntą reikia numatyti iškasti rankomis. Nustant kasimo tvarką,
būtina atsižvelgti į tai, kad tranšėjos turi būti pradedamos kasti nuo žemiausių trąsos vietų.

Gruntas Šlaitų nuolydžiai atsižvelgiant į gylį, m
1,5 3,0 5,0

Smėlis, žvyras
5.0:1

63

1:1
45

1:1
45

TS 02-2. Mūro darbai
Šia specifikacija vadovautis mūrijant vėdinimo šachtas, parapetus, užmūrijant angas.
Mūro sudėtingumas.
Mūro sudėtingumas įvertinamas taip: paprastas mūras – kai sudėtingi mūro elementai užima
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ne daugiau kaip 10% sienos ploto; vidutinio sudėtingumo mūras – kai sudėtingi mūro elementai
užima ne daugiau kaip 20% sienos ploto; sudėtingas mūras – kai sudėtingi mūro elementai užima
nuo 20 iki 40% ir daugiau sienos ploto.

Mūro gaminiai. Vadovautis LST EN 771
Mūro skiediniai.
Mūro skiediniai gaminami gamykloje arba tiesiai statybvietėje. Pirmuoju atveju mūro

skiedinys vežamas iš gamyklos į statybvietę specialiais automobiliais ir laikomas dėžėje, iš kurios
paskirstomas mūrininkams. Antruoju atveju mūro skiedinys gaminamas skiedinio maišyklėje,
kurioje sausas mišinys ir vanduo išmaišomi iki vienalytės konsistencijos skiedinio. Skiedinio
maišyklėje pagamintas skiedinys tuoj pat pakraunamas į skiedinio dėžes, kurios kranu tiekiamos
tiesiai į mūrijimo zoną.

Naudojamo mūro skiedinio klasė, sudėtis ir savybės turi atitikti Lietuvos standarto LST L
1346 „Statybinis skiedinys. Klasifikacija ir techniniai reikalavimai“ reikalavimus. Mūro skiedinio
markės ir stiprio gniuždant dydžiai pateikiami žemiau lentelėje.

Markė S 0,4 S 1 S 2,5 S 5 S 7,5 S 10
Stipris, N/mm2 0,4 1 2,5 5 7,5 10

Mūrui gali būti naudojami sunkieji (tankis > 1500 kg/m3) ir lengvieji skiediniai (tankis 1500
kg/m3). Sunkieji mūro skiediniai gali būti cemento, mišrieji ir cemento pastos. Cemento pastos
naudojamos mūrui, kurio horizontaliųjų siūlių storis yra 1-3 mm.

Žemiausia skiedinio markė gali būti: nearmuoto mūro – S1, armuoto – S5. Cemento pastos
markė turi būti ne mažesnė kaip S5.

Šalyje gaminamų mūro skiedinių pavyzdžiai:
S II a, M2,5, 0/2, LST L 1346 Rišamosios medžiagos – kalkės ir cementas, stipris

2,5 N/mm2, smėlio frakcijų dydis 0-2 mm
S II a, M5, 0/2, LST L 1346 Rišamosios medžiagos – kalkės ir cementas, stipris

5 N/mm2, smėlio frakcijų dydis 0-2 mm
S II a, M10, 0/2, LST L 1346 Rišamosios medžiagos – kalkės ir cementas, stipris

10 N/mm2, smėlio frakcijų dydis 0-2 mm
S III b, M2,5, 0/2, LST L 1346 Rišamosios medžiagos –cementas, stipris 10

N/mm2, smėlio frakcijų dydis 0-2 mm
Cemento-kalkių skiediniai naudojami šiems mūro darbams:

- viršžeminėms konstrukcijoms, esant santykinei oro drėgmei mažiau kaip 60 %, rišikliu gali būti
portlandcementas 42,5 klasės;

- viršžeminėms konstrukcijoms, esant santykinei oro drėgmei daugiau kaip 60 %, rišikliu gali būti
pucolaninis cementas.

Cemento skiediniai naudojami vietiniams užtaisymams ir išlyginamųjų ir izoliacinių
sluoksnių įrengimui ir kt. Kalkės turi atitikti standartų reikalavimus. Kai kalkės naudojamos
mišriesiems skiediniams gaminti, reikia patikrinti jų tūrio pastovumą. Smėlis turi atitilti LST
1342:1994 reikalavimus. Turi būti naudojamos 0/2 frakcijos smėlis, kurio stambiausios dalelės neturi
viršyti 2,0 mm. Naudojami priedai (plastifikuotieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaidumą
vandeniui, atsparumą šalčiui ir pan. ) neturi prastinti skiedinio kokybės.
Konsistencija.

Skiedinių konsistencija
Skiedinio paskirtis Kūgio įsmigimo gylis

Skiediniai naudojami mūro darbams: mūrui iš pilnavidurių plytų 9...13 cm
Vietiniam užtaisymui, išlyginamiesiems sluoksniams ir vietoms,
kitoms vietoms. 5....7 cm

Konsistencija turi būti nustatoma standartiniu kūgiu pagal LST 1413.1.
Vandens laikomumas.
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Ką tik pagaminto mišinio vandens laikomumas turi būti ne mažesnis kaip 95 %, jei mišinys
gaminamas vasarą, ir ne mažesnis kaip 90 %, jeigu gaminamas žiemą.

Kai vandens laikomumo bandymas atliekamas prekinio mišinio naudojimo vietoje, tai
minėtas rodiklis turi būti ne mažesnis negu 75 % nustatyto gamintojo laboratorijoje.

Reikalavimai skiediniams.
Pagrindiniai skiedinių kokybės rodikliai priklauso nuo skiedinio paskirties ir yra šie: stipris

gniuždant, tankis, atsparumas šalčiui ir kt.
Stipris gniuždant.

Cemento-kalkių skiedinių sudėtis
Skiedinio
stiprio

gniuždant
markė pagal

LST

Sudėtis tūrio
dalimis

(cementas:smėlis)

Portlandcementas
42,5 klasės Kalkių tešla Smėlis 0/2

frakcijos

kg i kg i kg i

S 2,5 1:2,6:12,1 40 82 300 214 1460 1000
S 5 1:1,2:7,2 150 136 230 165 1440 985
S7,5 1:0,7:5,6 190 173 160 130 1420 975
S10 1:0,5:4,5 240 218 140 100 1390 966

Cemento skiedinių sudėtis
Skiedinio stiprio
gniuždant markė

pagal LST
1346:1997

Sudėtis tūrio dalimis
(cementas:smėlis)

Portlandcementas
42,5 klasės Smėlis 0/2 frakcijos

kg i kg i

S 5 1:6,7 180 164 1600 1090
S 10 1:4,2 270 246 1510 1035
S 15 1:3,0 360 328 1450 993
S 20 1:2,5 440 400 1420 973
S 30 1:2,0 520 472 1390 952
Skiedinio stiprio gniuždant markė pagal LST 1346:1997 reiškia skiedinio stiprį gniuždant,

išreikštą Mpa arba N/mm2.
Skiedinių stipris nustatomas bandant 7,07x7,07x7,07 cm kubus po 28 dienų kietėjimo pagal

LST 1413.6. Mūrijant normaliose sąlygose skiedinio stiprumas turi būti S5 markės. Jei mūro darbai
atliekami žiemą skiedinio stiprumas turi būti viena ar dviem markėmis aukštesnis negu mūrijant
normaliomis sąlygomis. Tas pats galioja ir cementiniam skiediniui, atliekant darbus žiemos metu
neigiamose temperatūrose. Pradėjęs retėti cemento-kalkių ar cementinis skiedinys neturi būti
naudojamas ar vėl atnaujinamas. Vanduo į skiedinį po to, kai jis jau pagamintas, negali būti pilamas.
Skiedinys turi būti ruošiamas porcijomis, kurios būtų sunaudojamos iki prasidedant jo stingimui.

Mūro skiediniai gali būti tokių atsparumo šalčiui markių: F10, F15, F25, F35, F50, F75, F100.
Skiedinių atsparumas šalčiui turi atitikti konstrukcijų ir medžiagų, su kuriomis jis

naudojamas, šalčio atsparumui.
Cemento-kalkių skiedinio mūro darbams atsparumas šalčiui:

- išorės mūrui – F35;
- šildomų patalpų vidaus mūrui – F10.

Cementinio skiedinio vidaus darbams šildomose patalpose – F10. Atsparumas šalčiui
nustatomas pagal LST 1346:1997 nurodytu metodu.

Armatūra, kuri bus naudojama:
S500, skersmuo - 6mm; S400, skersmuo – 10,12,16mm; S240, skersmuo – 8,10mm.
Mūro darbų technologija ir pagrindiniai reikalavimai.
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Visos plytinės konstrukcijos turi būti išpildomos su skiediniu. Ištisinės sienos turi būti
mūrijamos iš sveikų plytų, tačiau pusplytės gali būti naudojamos sienų rišimui. Visi sienų elementai
ir kampai turi būti tikslūs, o išorinės vertikalios sienos ertmių kraštinės turi būti griežtai lygiagrečios.

Visos plytos tiek ištisinėse sienose, tiek ir kampuose, turi gerai priglusti viena prie kitos tiek
per ilgį, tiek per plotį. Sienos turi būti mūrijamos tiksliai išlaikant mūrijamų sienų horizontalumą ir
vetikalumą siūlių perrišimą, jų storį. Horizontalios mūro siūlės turi būti 12 mm, o vertikalios 10 mm
storio. Armuoto mūro horizontalios siūlės storis yra priimamas susikertančių armatūros tinklelio
strypų diametrų sumai + 4 mm, bet ne didesnis kaip 16 mm. Esant būtinumui laikinai nutraukiant
mūro darbus, siena turi būti užbaigta nuožulnia arba vertikalia siūle. Įrengiant vertikalią siūlę, ne
rečiau kaip kas 1,2 mm pagal aukštį ir kiekvienos perdangos lygyje.

Neleistini mūro konstrukcijų susilpninimai angomis, grioveliais, nišomis nenumatytomis
projekte. Vamzdžių praėjimo per sienas vietose reikia įdėti gilzes. Mūrijant sienas ir pertvaras, jas
būtina inkaruoti metaliniais inkarais prie pastatų laikančių konstrukcijų, kiekvienos perdangos ir
denginio plokščių ir pan.

Priklausomai nuo vėjo apkrovos, laisvai stovinčias mūro sienas galima mūryti tik iki tam
tikro aukščio. Laisvai stovinčių nearmuotų mūro pertvarų, neįtvirtintų gretimomis pertvaromis,
aukštis neturi viršyti 1,5 m, kai pertvaros plotis 9 cm, ir 1,8 m, kai pertvaros plotis 12 cm.

Mūro sienų apsaugai nuo atmosferinių kritulių, rekomenduojama uždėti padidinto pločio
parapetus arba atitinkamo dydžio šlaitinių stogų karnizus.

Gelžbetoninės ir metalinės konstrukcijos, išskyrus perdangos ir denginio plokščias plokštes,
ant mūro sienų remiamos, pabetonavus gelžbetonines atramines pagalvėles.

Leistini nuokrypiai mūrijant statinių konstrukcijas

Eil. Nr. Tikrinama konstrukcija ar elementas Leistinas
nuokrypis, mm

1 Mūro kampų ir paviršių nuokrypiai nuo vertikalės (vieno
aukšto) -10

2 Angų plotis -15

3 Vertikalių sienos paviršių nelygumai pridėtos 2 metrų ilgio
liniuotės tinkuojamo paviršiaus ruože -10

4 Mūro eilių nuokrypis nuo horizontalės 10 m ilgio ruože -15
5 Atraminių paviršių nuokrypiai nuo projektinių -10
6 Mūro siūlių plotis 2
7 Pločio nuokrypiai tarp angų 15
8 Konstrukcijos ašių nuokrypiai nuo projektinių 10
9 Mūro storio nuokrypis nuo projektinio 15
10 Langų angų kraštų nuokrypiai nuo vertikalės 20
11 Ventiliacijos kanalų matmenų nuokrypiai 5

TS 02-3. Betono trinkelių nuogrindos įrengimas
Betoninių trinkelių nuogrindos konstrukciją sudaro:

 apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, sutankintas iki 15 cm storio;
 skaldos pagrindo sluoksnis, sutankintas iki 5cm storio;
 skaldos atsijų sluoksnis 3cm storio;
 betono trinkelės 200x100x60mm.

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis rengiamas 15 cm storio.
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Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis yra rišikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jį
sudaro šalčiui nejautrios birios mineralinės medžiagos, kurios sutankintoje būklėje turi būti
pakankamai laidžios vandeniui (laidumas > 1 m/p). Apsauginio šalčiui atsparaus mineralinio
sluoksnio išbandymas vykdomas pagal LST 1361.1-13. Medžiagos turi būti paskleistos tolygiais
sluoksniais ir sutankintos, pasiekiant sutankinimo rodiklį Dpr =103 %, deformacijos modulis Ev >
80 MPa. Užbaigto apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio storis turi atitikti brėžiniuose
nurodytus storius.

Visos apatinio pagrindo dalys su trūkumais turi būti rekonstruotos ir atitikti techninius
dokumentus (silpnų sluoksnių nuėmimas, didesnių nelygumų ir kenksmingų teršalų pašalinimas,
profilio išlyginimas). Užbaigtas apatinio pagrindo paviršius turi būti lygus, tikslaus skerspjūvio,
gerai užpildytas ir išlygintas, be duobių, paliktų vėžių, įdaubų, atliekų ar kitų defektų.

Pagrindo sluoksnis
Dangos pagrindas numatomas įrengti iš 5cm storio sklados fr. 0/32. Dangos pagrindo skalda turi

būti išbarstyta ir sutankinta sluoksniais iki maksimalaus sluoksnio storio ir palaistyta. Sutankinimo
rodiklis turi būti ne mažesnis kaip Dpr =100 %, deformacijos modulis Ev2 > 80 MPa.

Mineralinių medžiagų išbandymas vykdomas pagal LST 1361.1-13. Skalda turi būti švari, be
molio, priemolio dalelių ir kitokių grumstelių. Skalda vežama savivarčiais, stumiama buldozeriu,
galutinai suprofiliuojama autogreideriu. Pagrindo sluoksnis beriamas 30 % storesnis, nes tiek jis
sutankėja. Užbaigtas pagrindo sluoksnis turi atitikti projektinius geometrinius matmenis.

Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas
Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti ĮT SBR 07 reikalavimus.
Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai
Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai turi atitikti ĮT SBR 07 ir TRA MIN 07

reikalavimus.
Leistinieji nuokrypiai
Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip

 4 cm; skersiniai nuolydžiai – daugiau kaip  0,5 %; sluoksnio plotis – daugiau kaip  10 cm;
sluoksnio storis ne daugiau kaip15 % mažesnis už projektinį.

Žvyro, skaldos pagrindų sluoksnių aukščiai nuo projektinių neturi nukrypti daugiau kaip  4 cm;
skersiniai nuolydžiai – daugiau kaip  0,5 %; sluoksnio plotis – daugiau kaip 10 cm.

Matuojant pagrindo lygumą, prošvaisa po 3 m liniuote žvyro ir skaldos pagrindų sluoksniams
neturi būti didesnė kaip 20 mm.

Visų tipų pagrindų kiekvieno sluoksnio storis gali būti ne daugiau kaip 15 % mažesnis už
projektinį.

Darbų priėmimas
Užbaigtų pagrindo sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT SBR 07.

TS 02-4. Vejos įrengimas
Šios specifikacijos nurodymais vadovautis atstatant žolės dangą aplink nuogrindą, šaligatvius,

lietaus nuotekų tinklų įrengimo vietose. Veja įrengiama pavasarį arba rudenį. Paruošiamieji darbai
vejos įrengimui: augalinė žemė tolygiai paskleidžiama visame būsimos vejos plote 10-15 cm storio
sluoksniu. Sėjos darbai turi būti atliekami tokia tvarka:
- dirva suvoluojama arba suspaudžiama;
- mažuose plotuose sėklos tolygiai paskleidžiamos rankomis (pusė reikiamo sėklų kiekio

išbarstoma išilgai sklypo, kita pusė skersai sklypą);
- dideliuose sklypuose žolių sėklos sėjamos specialiomis sėjamosiomis;
- siekiant, kad sėklos lengviau pasiskleistų, jos sumaišomos su smėliu ar sausa durpe;
- pasėtos sėklos sekliai įterpiamos į dirvą: smilgų, miglių sėklos – 0,9–1,0 cm, raudonųjų ir

avinių eraičinų – 1,0–1,5 cm, daugiamečių svidrių bei nendrinių eraičinų – 1,5–2,0 cm gyliu;
- įterptos sėklos privoluojamos;
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Sėjamas žolių mišinys:
smilga baltoji (agrostis alba) – 10%;
eraičinas raudonasis (festuca rubra) – 30%;
miglė paprastoji (poa pratensis) – 60%.

Sėklų norma žolyne g/m2:
smilga baltoji – 1,5;
eraičinas raudonasis – 4,5;
miglė paprastoji – 9,0.

Pasėjus žolę žemės paviršius dar kartą voluojamas, palaistoma. Užaugusi 10 cm aukščio žolė
pirmą kartą pjaunama.

TS 03 Reikalavimai apdailos darbams

TS 03-1. Fasado šiltinimas - išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos
įrengimas

Išorinė vėdinama termoizoliacinė sistema (toliau – Sistema) – statybvietėje pastato
laikančiųjų konstrukcijų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema, naudojant sistemos
gamintojo tiekiamą arba pagal konkretų projektą komplektuojamą gamyklinių statybos produktų
rinkinį, kurį sudaro šie komponentai: sistemos karkasas; sistemos mechaninio tvirtinimo elementai;
termoizoliacinis sluoksnis; vėjo izoliacinis sluoksnis; išorės apdaila.

Reikalavimai sistemų tvirtinimo pagrindui
Pagrindo paviršiaus nelygumai turi būti ne didesni už gamintojo numatytas Sistemos storio

reguliavimo galimybes. Tais atvejais, kai paviršiaus nelygumai didesni už gamintojo numatytas
Sistemos storio reguliavimo galimybes, pagrindo paviršius turi būti išlygintas.

Pagrindo sandarumas turi atitikti STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ [7.4]
10.3 punkto reikalavimus ir turi būti užtikrintas prieš įrengiant Sistemą. Atliekant Sistemos ir kitus
pastato įrengimo darbus, pastato sandarumas negali būti sumažintas. Pagrindo stiprumas turi būti
pakankamas atlaikyti Sistemos sukeliamas apkrovas. Sistemos tvirtinimo prie pagrindo elementai
parenkami pagal šių elementų tiekėjų nurodytas tvirtinimo elementų ištraukimo iš konkrečios rūšies
pagrindo vertes. Kai pagrindo rūšis arba jo savybės neatitinka tvirtinimo elementų naudojimo aprašų,
būtina atlikti elementų ištraukimo iš pagrindo bandymus.

Reikalavimai sistemos karkasui
Sistemos karkaso nejudami sujungimai turi atlaikyti savąjį Sistemos svorį. Savasis svoris turi

būti nustatytas pagal standartą LST EN 1991-1-1:2004/AC:2009 [7.11]. Nejudami sujungimai turi
būti tame pačiame apdailos plokštės aukštyje, kad deformacijos nesukeltų įtempimų apdailoje.
Vertikalių apkrovų veikiamo pagrindinio horizontalaus Sistemos karkaso elementų įlinkis turi būti ne
didesnis kaip L/500 (L – atstumas tarp gretimų horizontalaus profilio pritvirtinimo prie pagrindo
taškų, m) ir ne didesnis kaip 3 mm.

Temperatūrinėms deformacijoms kompensuoti Sistemos Europos techniniame liudijime arba
gaminio deklaracijoje nurodomas didžiausias leistinas nepertraukiamo profilio ilgis ir tarpo tarp
profilių plotis. Profilių deformacijos neturi paveikti apdailos ir sukelti įtempimų apdailos
elementuose. Profilių sudūrimai turi sutapti su plokščių sudūrimais ir šie sudūrimai turi būti tame
pačiame aukštyje.

Reikalavimai termoizoliacinio sluoksnio įrengimui.
Termoizoliaciniai gaminiai turi būti priglausti prie pagrindo prispaudžiant Sistemos karkaso

elementais arba pritvirtinant papildomais tvirtinimo elementais – smeigėmis pagal termoizoliacinės
medžiagos gamintojo nurodymus. Termoizoliacinis sluoksnis turi būti vientisas, be plyšių ir
įspaudimų. Montavimo metu susidarę termoizoliacinio sluoksnio vientisumo pažeidimai turi būti
užtaisyti ta pačia medžiaga, kuri naudojama termoizoliacinio sluoksnio įrengimui.

Turi būti įvertinta termoizoliacinį sluoksnį kertančių Sistemos karkaso elementų (ilginiai ir
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taškiniai tvirtinimo ir Sistemos karkaso elementai) įtaka sluoksnio šilumos perdavimui.
Reikalavimai vėjo izoliacijos įrengimui
Termoizoliacinio sluoksnio apsaugai nuo oro tarpe judančio oro poveikio įrengiamas vėjo

izoliacinis sluoksnis pagal STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių
dydžių projektinės vertės“ [7.6] 5 ir 6 lentelės reikalavimus.

Vėjo izoliacinis sluoksnis turi užtikrinti pakankamą vandens garų pralaidumą, kad nebūtų
drėgmės kaupimosi atitvaroje. Atitvarų su Sistemomis drėgminė būklė turi atitikti STR 2.05.01:2005
„Pastatų atitvarų šiluminė technika“ [7.4] reikalavimus.

Reikalavimai vėdinamo oro tarpo įrengimui
Vėdinamo oro tarpo storis turi atitikti Sistemos gamintojo nurodymus, tačiau negali būti

mažesnis už 25 mm. Vėdinamų angų plotas turi atitikti Sistemos gamintojo nurodymus, tačiau negali
būti mažesnis už 50 cm² vienam sienos ilgio metrui. Vėdinimo angos turi būti įrengtos viršutinėje ir
apatinėje konstrukcijos dalyje.

Drenažinės angos Sistemoje turi būti įrengtos taip, kad į vėdinamą oro tarpą iš išorės patekęs
arba kondensacinis vanduo nepatektų į termoizoliacinį ir kitus konstrukcijos sluoksnius ir galėtų
laisvai pasišalinti iš konstrukcijos.

Bendrieji reikalavimai sistemoms ir jas sudarančioms medžiagoms
Visi Sistemoms įrengti naudojami elementai, atsižvelgiant į juos sudarančias medžiagas, turi

būti natūraliai atsparūs korozijai, drėgmei, pelėsiams ir ultravioletinei spinduliuotei arba jie turi būti
prieš naudojimą atitinkamai apsaugoti. Sistemos elementų atsparumas nurodytiems poveikiams turi
būti pagrįstas bandymais pagal tų gaminių standartų reikalavimus.

Sistemos karkaso, mechaninio tvirtinimo ir apdailos metaliniai elementai turi būti parinkti
taip, kad juos sujungus tarpusavyje nesusidarytų sąlygos elektrocheminei korozijai.

Apdailos elementų atsparumas šalčiui turi būti ne mažesnis už nurodytą atitinkamų gaminių
darniuosiuose standartuose ir ne mažesnis už 100 tūrinio šaldymo ciklų.

Sistema turi išlikti saugi – negali būti negrįžtamai deformuoti jokie Sistemos elementai, kai
vieną minutę Sistemos išorinis paviršius veikiamas 500 N jėga dviem kvadratinėmis 25 mm x 25
mm matmenų 5 mm storio metalinėmis plokštėmis statmena Sistemos paviršiui kryptimi. Kai
tiekiama gamintojo sukomplektuota Sistema, šį reikalavimą užtikrina Sistemos tiekėjas
konstrukciniais skaičiavimais arba bandymais.

Kai ant Sistemos paviršiaus įrengiami papildomi elementai, jų sukeliama apkrova turi būti
perduodama tiesiogiai pagrindui per prie pagrindo pritvirtintus papildomus laikiklius.

Sistemos apdailos elementų išorėje negali būti aštrių briaunų. Apdailos elementų paviršius
negali sukelti pastate arba šalia esančių žmonių sužeidimo rizikos.

Sistemų atsparumo smūgiams kategorijos
Sistemos
naudojimo
kategorija

Sistemų naudojimo sąlygų, susijusių su atsparumo smūgiams reikalavimais,
apibūdinimas

I Nuo žemės paviršiaus lengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo
smūgių ir netinkamo naudojimo.

II
Spiriant arba metant daiktus pasiekiamos atitvarų dalys, kurių atstumas nuo
žemės paviršiaus apriboja smūgio stiprumą, arba žemai esančios atitvarų dalys,
šalia kurių maža netinkamo naudojimo tikimybė.

III Atitvarų dalys, kurioms smūgių spiriant arba metant daiktus poveikis mažai
tikėtinas.

IV Nuo žemės paviršiaus nepasiekiamos atitvaros dalys.
Cokolinės pastato dalies šiltinimas ekstrudiniu polistireniniu putplasčiu:
Cokolinės pastato dalies sienų šiltinimui parinktas ekstrudinis polistireninis putplastis.

Bendrosios montavimo nuostatos
Leistina žemiausia oro ir paviršių temperatūra dirbant su sistemą sudarančiomis medžiagomis
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ir joms džiūstant:
 klijų mišinys ir klijavimo-armavimo mišinys – +5°C;
 sintetinės dervos ir silikono dervos dangos – +5°C;
 silikatinės dangos – +8°C.

Leistina aukščiausia oro ir paviršių temperatūra dirbant su sistemą sudarančiomis
medžiagomis ir joms džiūstant - +30°C.

Normalus santykinis oro drėgnumas dirbant su sistemą sudarančiomis medžiagomis ir joms
džiūstant – 60%.

Žema oro temperatūra ir didelis santykinis drėgnumas labai pailgina cementinių sistemos
mišinių bei baigiamojo išorinio apdailos sluoksnio medžiagų džiūvimo laiką. Tiesioginiai saulės
spinduliai ir aukšta temperatūra dirbant su sistemą sudarančiomis medžiagomis per greitai jas
džiovina, todėl nerekomenduojama atlikti armavimo ir baigiamojo išorinio apdailos sluoksnio darbų
saulės atokaitoje.

Dirbant būtina užtikrinti darbo vietos ir sistemos apsaugą nuo lietaus, vėjo, šalčio ir
tiesioginių saulės spindulių ne trumpiau kaip 72 valandas bei tinkamai organizuoti darbus.

Pagrindo paruošimas
Termoizoliacines plokštes reikia klijuoti ant pakankamai tvirto pagrindo. Rekomenduojama

atlikti pagrindo atplėšimo stiprio matavimus objekte, tai ypač svarbu, kai atnaujinami seni fasadai.
Vidutinis rekomenduojamas pagrindo atplėšimo stipris – ne mažesnis kaip 0,2 MPa. Mažiausias
vietinis pagrindo atplėšimo stipris – 0,08 MPa. Jei pagrindas lyginamas mišiniais, jie parenkami taip,
kad užtikrintų minimalų 0,25 MPa atplėšimo stiprį.

Jei pagrindo paviršius yra pažeistas, būtina nustatyti pažeidimų priežastis ir prieš tvirtinant
termoizoliacines plokštes sutvarkyti paviršių, jį nuplaunant, dezinfekuojant. Jei pagrinde yra
įtrūkimų, reikia nustatyti jų atsiradimo priežastį. Neaktyvių įtrūkimų galima neužtaisyti, bet jei
neaktyvūs įtrūkimai ar plyšiai ventiliuojami, juos reikia užtaisyti tinkamomis medžiagomis. Aktyvių
įtrūkimų (pvz., susidarančių dėl pastato sėdimo) uždengti sistema negalima, reikia pašalinti įtrūkimų
priežastis arba ties pagrindo įtrūkimais sistemoje projektuoti deformacines siūles.

Druskomis užterštus pagrindus nuvalyti mechaniškai arba nuplauti stipria vandens srove.
Riebalus ir tepalą nuplauti stipria vandens srove arba stipria vandens srove ir plovimo

priemonėmis.
Biologiškai (pelėsiai, kerpės, samanos) užterštus pagrindus nuvalyti mechaniškai, prieš tai

sudrėkinus, arba apdoroti cheminėmis priemonėmis.
Jei pagrindas yra nuolatos drėgstantis ar turi per didelį drėgmės kiekį, reikia nustatyti

drėgmės susidarymo priežastis ir jas pašalinti, o pagrindą išdžiovinti.
Netolygaus įgėrio ar daug vandens įgeriančius pagrindus nugruntuoti giluminiu gruntu.
Dulkėtus ar kreiduotus, tepančius pagrindus nuplauti stipria vandens srove arba nuvalyti ir

nugruntuoti giluminiu gruntu.
Atšokusius, birius, nepakankamai stiprius pagrindus pašalinti mechaniškai, paviršių nuplauti

stipria vandens srove arba nuvalyti ir nugruntuoti giluminiu gruntu. Nelygumus užlyginti mišiniu,
užtikrinančiu minimalų 0,25 MPa atplėšimo stiprį. Maksimalūs leistini pagrindo nelygumai:

 20 mm/m, jei sistema prie pagrindo tvirtinama mechaniškai;
 10 mm/m, jei sistema prie pagrindo klijuojama ir papildomai tvirtinama smeigėmis.

Prieš montuojant sistemą, vandeniu nuplautam pagrindui reikia leisti išdžiūti.

Nuolatinės ar laikinos atramos įrengimas prieš tvirtinant termoizoliacines plokštes
Cokolinių profilių (nuolatinė atrama) tvirtinimas pagal Baumit sistemą.

Cokolinių profilių juostos prie pagrindo tvirtinamos mūrvinėmis ~ 35 cm atstumu viena nuo
kitos. Pagrindo nelygumai ištaisomi, mūrvinių tvirtinimo vietose įdedant atitinkamo storio pagrindo
išlyginimo elementus. Cokolinių profilių juostos ties sandūromis sujungiamos cokolinių profilių
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jungtimis. Pastato kampuose profilių juostos nupjaunamos įstrižai ir sujungiamos cokolinių profilių
jungtimis. Tarpas tarp cokolinių profilių juostų ir pagrindo pripildomas izoliacinės medžiagos atraižų
arba sandarinamas poliuretano putų sandarikliu.

Laikinos atramos įrengimas.
Pirmą termoizoliacinių plokščių eilę galima pradėti klijuoti ir ant laikinai įrengtos atramos.

Tokiu atveju prie pagrindo klijais priklijuojama armavimo tinklelio juosta ir tvirtinama atraminė
juosta. Priklijavus plokštes, laikinoji atrama nuimama, tinklelis užlenkiamas ant plokštės,
priklijuojamas armavimo mišiniu ir užglaistomas.

Atraminės juostos plotis parenkamas taip: 15 cm (priklijuoti prie pagrindo) +
termoizoliacinės plokštės storis + 15 cm (priklijuoti prie išorinio plokštės paviršiaus apatinės dalies).
Išorinėje apatinėje sistemos dalyje pritvirtinamas profilis vandeniui nutekėti.
Jei nėra apatinės atramos, pirmoji plokščių eilė papildomai tvirtinama smeigėmis.

Termoizoliacinių plokščių klijavimas
Klijų mišinys plokštėms klijuoti paruošiamas atsižvelgiant į techninį produkto aprašą.
Klijų mišinys ant plokštės paviršiaus tepamas juostų ir taškų metodu arba dantyta glaistykle

ant viso plokštės paviršiaus. Tepant klijus juostų ir taškų metodu, palei visus plokštės kraštus tepama
apie 5 cm pločio juosta, darant nuolydį plokštės briaunos link, ir du ar daugiau delno dydžio
„taškai“ plokštės viduryje.

Klijų sluoksnio storis priklauso nuo pagrindo nelygumo. Klijų kontakto tarp plokštės ir
pagrindo plotas turi būti ne mažesnis kaip 20%, jei sistema tvirtinama mechaniškai.

Jei sistema prie pagrindo tvirtinama tik klijų mišiniu arba klijų mišniu ir papildomai
smeigėmis (žr. projektavimo instrukcijas), klijų kontakto tarp plokštės ir pagrindo plotas turi būti ne
mažesnis kaip 40%.

Klijuojamos termoizoliacinės plokštės priglaudžiamos viena prie kitos ir prispaudžiamos prie
pagrindo taip, kad jų sudaroma išorinė plokštuma būtų lygi. Draudžiama tepti klijų mišinį ant
plokščių šonų ar pripildyti siūles tarp plokščių klijų arba armavimo mišinio. Siūlės tarp plokščių, ne
platesnės kaip 2 mm, nesandarinamos. Siūlės, kurių plotis 2–10 mm, sandarinamos PU puta, o
platesnės – pripildomos termoizoliacinių plokščių atraižų.

Plokštės klijuojamos iš apačios į viršų. Pirma plokščių eilė dedama ant įrengtos atramos.
Plokštės turi gerai priglusti prie cokolinio profilio priekinio krašto, jos neturi būti išsikišusios už
profilio, taip pat neturi būti tarpo tarp cokolinio profilio priekinio krašto ir termoizoliacinės plokštės.
Ilgesnioji plokštės kraštinė turi būti horizontali. Plokščių eilės klijuojamos šachmatine tvarka
plokštumoje ir kampuose, kad nesutaptų vertikaliosios siūlės.

Plokštės turi uždengti esamas ilgas pastato siūles (pvz., stambiaplokščių pastatų siūles),
nejudančius pagrindo įtrūkimus, skirtingų pagrindo medžiagų sandūras, pagrindo storio pokyčio
vietas mažiausiai per 10 cm. Draudžiama daryti plokščių sujungimus ties pastato angų kampais, taip
pat kryžminius sujungimus plokštumoje. Izoliacinių plokščių siūlių sandūros turi būti ne arčiau kaip
per 10 cm nuo pagrindo angų kampų. Esamų pagrindo deformacinių siūlių vietoje sistemoje taip pat
įrengiamos deformacinės siūlės.

Pastato kampuose rekomenduojama išleisti plokštes iki 10 cm už sistemos plokštumos, o
klijų mišiniui sukietėjus (ne anksčiau kaip po 1 paros) išsikišusią plokštės dalį nupjauti ir paviršių
nušlifuoti. Plokštės prie angų klijuojamos taip, kad uždengtų termoizoliacinę medžiagą, priklijuotą
prie angokraščių.

Rekomenduojama klijuoti sveikas termoizoliacines plokštes. Atraižas galima naudoti
angokraščiams, palangėms ar angų sąramoms klijuoti. Atraižas, kurių plotis ne mažesnis kaip 15 cm,
galima naudoti tik vientisoje sistemos plokštumoje, tačiau neleistina naudoti plokštumoje ties
kampais ir angomis. Negalima didinti vertikalių klijuojamos plokštės matmenų uždedant atraižas
vieną ant kitos.
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Termoizoliacinių putų polistireno plokščių paviršiaus nelygumai, klijams sukietėjus (ne
anksčiau kaip po 1 paros), nušlifuojami ir kruopščiai nuvalomi. Neuždengtų putų polistireno
plokščių paviršius, veikiamas ultravioletinių spindulių, suyra. Toks paviršius, prieš dedant armuotąjį
sluoksnį, nušveičiamas ir kruopščiai nuvalomas.

Mechaninis tvirtinimas smeigėmis

Priklijavus plokštes, smeigės prieš įrengiant armuotąjį sluoksnį tvirtinamos ne anksčiau kaip
po 48 val. Ne vėliau kaip per 6 savaites smeiges būtina padengti armuotuoju sluosniu, kitaip jos gali
būti pažeistos ultravioletinių spindulių.

Skylė gręžiama statmenai pagrindo paviršiui, jos gylis ir diametras priklauso nuo naudojamų
smeigių rūšies. Pagal smeigių rūšį parenkamas grąžto ilgis ir diametras. Skylės gylis lygus smeigės
tvirtinimo gyliui plius 10 mm. Išgręžta skylė išvaloma. Pagrinduose, kuriuose yra kiaurymių,
pertvarų, ar mažo tankio akytuose pagrinduose skylės gręžiamos neįjungus kalimo režimo.

Grąžtui dylant, gręžiamų skylių diametras mažėja, todėl gręžiant skyles reikia tikrinti grąžto
diametrą. Jei skylė per mažo diametro, kalant smeigę galima suardyti paviršių, sunku ar neįmanoma
smeigę tinkamai įtvirtinti.

Jei smeigė įtvirtinta netinkamai, t. y. juda, jei ji deformuota ar pažeista, išsikišusi virš
termoizoliacinių plokščių paviršiaus, ją reikia pašalinti. Šalia buvusiosios tvirtinama nauja smeigė.
Jei smeigės pašalinti neįmanoma, ją reikia uždengti armavimo mišiniu taip, kad armuotasis sluoksnis
būtų lygus.

Jei smeigės tvirtinamos per armuotąjį sluoksnį, tai daroma armavimo mišiniui nesukietėjus.

Armuotojo sluoksnio įrengimas
Armuotajam sluoksniui įrengti naudojamas armavimo mišinys ir armavimo tinklelis turi

atitikti sistemos specifikaciją, kuri nurodoma statybinėje techninėje instrukcijoje. Armavimo mišinys
paruošiamas pagal techninį produkto aprašą.

Armuotasis sluoksnis įrengiamas ne anksčiau kaip po 48 val. po plokščių priklijavimo ir
tvirtinimo smeigėmis.

Visos besiliečiančios su sistema konstrukcijos, pritvirtintos detalės apsaugomos ir
uždengiamos, kad nesusiterštų.

Prieš dedant armuotąjį sluoksnį ant viso termoizoliacinių plokščių paviršiaus, prie plokščių
tvirtinami kampiniai, deformaciniai ir kiti profiliai. Profiliai dedami ant užtepto armavimo mišinio,
prispaudžiami ir užglaistomi.

Ties pastato angų kampais, kur susidaro papildomos įrąžos, armuojama ne mažesnėmis kaip
300x200 mm įstrižo armavimo tinklelio atraižomis.

Jei sistemoje naudojamos dvi skirtingos termoizoliacinės medžiagos, jų sandūra papildomai
sutvirtinama armavimo tinkleliu, užleidžiant jį mažiausiai po 100 mm į kiekvieną siūlės pusę.

Įrengiant sistemos armuotąjį sluoksnį ant plokštės paviršiaus tepamas armavimo mišinys ir į
jį įspaudžiamas armavimo tinklelis. Tinklelis dažniausiai klojamas iš viršaus žemyn. Armavimo
tinklelio juostos turi užeiti viena ant kitos mažiausiai per 100 mm. Paviršius užglaistomas glaistykle
pro tinklelio akutes išsispaudusiu armavimo mišiniu. Armavimo tinklelis turi būti visame armuotojo
sluoksnio plote. Tinklelis turi būti armuotojo sluoksnio viduryje, virš tinklelio turi būti ne plonesnis
negu 1 mm armavimo mišinio sluoksnis. Rekomenduojamas armuotojo sluoksnio storis – 3 mm, bet
ne mažesnis kaip 2,5 ir ne didesnis kaip 5 mm.

Armavimo tinklelis užleidžiamas ant cokolinio profilio ir, armuotajam sluoksniui sutvirtėjus,
nupjaunamas ties apatine profilio briauna.

Jei sistemoje įrengiamas papildomas armuotasis sluoksnis, jis dedamas ant pakankamai
sutvirtėjusio pirmojo sluoksnio. Armuotųjų sluoksnių armavimo tinklelio sandūros neturi sutapti.
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Jei tvirtinimo smeigės montuojamos per armavimo tinklelį, jos smeigiamos į nesukietėjusį
armuotąjį sluoksnį ir iš karto tvirtinamos armavimo mišiniu.

Baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis
Baigiamajai sistemos apdailai naudojamas pigmentinis tinkas. Apdailos tinko rūšis, struktūra

ir atspalvis nurodomi statybinėje dokumentacijoje. Apdailos darbų technologijos, medžiagų
paruošimo būdas nurodomi technologinėse instrukcijose. Tinkuojama armuotajam sluoksniui ir
gruntams visiškai išdžiūvus:

 mineraliniais tinkais tinkuojama ne anksčiau kaip po dviejų parų;
 sintetinių ir silikoninių dervų tinkais tinkuojama ne anksčiau kaip po penkių parų.

Apdailos sluoksnis yra vienintelė matoma sistemos dalis, todėl apdailos darbus reikia atlikti
ypač kruopščiai.

Armuotojo sluoksnio apžiūra ir paruošimas:
 apdailos sluoksnio paviršiaus lygumas tiesiogiai priklauso nuo armuotojo sluoksnio

paviršiaus. Jei armuotasis sluoksnis nelygus, toks pat nelygus bus ir apdailos sluoksnis.
Tinkuojant apdailos tinku, ypač mažiau grūdėtu, išlyginti armuotojo sluoksnio nelygumus iš
esmės neįmanoma. Armuotojo sluoksnio paviršiaus tolerancijos yra nurodomos techniniame
sistemos projektavimo reglamente;

 armuotojo sluoksnio nelygumus reikia atsargiai nutrinti švitriniu popieriumi (negalima
pažeisti minimalaus leistino armavimo tinklelį dengiančio armavimo mišinio sluoksnio ir
pačio armavimo tinklelio), o duobutes ir griovelius užlyginti plonu armavimo mišinio
sluoksniu;

 jei armuotajame sluoksnyje ir izoliacinėje plokštėje yra mechaniškai pažeistų vietų, jų
negalima užlyginti vien armavimo mišiniu. Būtina laikytis sistemos priežiūros ir
eksploatacijos nurodymuose pateiktų mechaniškai pažeistų vietų remonto instrukcijų.
Armuotasis sluoksnis voleliu arba šepečiu gruntuojamas apdailos tinko rūšį ir sistemos

specifikacijas atitinkančiu gruntu. Gruntuojama armuotajam sluoksniui visiškai išdžiūvus ir ne
anksčiau kaip po 24 valandų po paskutinės darbų operacijos.

Paruošiamieji darbai:
 tinkuojant apdailos tinku didelius sistemos plotus reikia, kad būtų patogu prieiti prie viso

tinkuojamo paviršiaus, kad tinkuotojų būtų pakankamai ir kad jie būtų tinkamai išdėstyti, kad
medžiagos būtų nuolat tiekiamos į darbo vietas. Darbus pertraukti galima tik ties sistemos
kampais, skirtingų apdailos tinkų sandūromis ir pan.;

 prieš dirbant reikia pasiruošti apsaugos nuo nepalankių oro sąlygų priemones. Apdailos tinkai
yra labai jautrūs lietui, dulkėms bei vėjo, karščio ir šalčio poveikiui;

 prieš dirbant reikia uždengti visas su sistema besiribojančias konstrukcijas ar detales
(palangės, langai, balkonų turėklai ir pan.), saugant nuo užteršimo;

 ties skirtingos rūšies ar spalvų apdailos tinko sandūromis priklijuojama dažymo juosta. Ji
nuimama iškart po tinkavimo arba tinkui truputį padžiūvus.
Vienoje plokštumoje, kad atspalvis būtų vienodas, rekomenduojama naudoti tos pačios

gamyklinės partijos (nurodoma ant pakuotės) tinką ar dažus.
Tinko tekstūros formavimas:

 tinkuojama nerūdijančio plieno glaistykle, o tinko tekstūra formuojama plastikine glaistykle;
 grūdėtoji tinko tekstūra (ST) formuojama sukamaisias glaistyklės judesiais. Raižytoji tinko

tekstūra (RT) formuojama trinant glaistykle vertikaliaisiais, horizontaliaisiais ar sukamaisiais
judesiais;

 rekomenduojama, kad visame apdailos plote tinko tekstūrą formuotų tie patys darbininkai
tais pačiais įrankiais ir ta pačia technika.
Tinkas dažomas voleliu visiškai išdžiūvęs, bet ne anksčiau kaip po 24 valandų.
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Transportavimas ir laikymas

Visos sistemos medžiagos ir gaminiai transportuojami originaliose pakuotėse ir laikomi,
atsižvelgiant į jų galiojimo terminus:

 sausi cementiniai mišiniai laikomi sausose patalpose;
 skysti produktai – gruntai, tinkai ir dažai – turi būti apsaugoti nuo šalčio ir aukštos

temperatūros;
 polistireno putplasčio plokštės turi būti apsaugotos nuo mechaninio pažeidimo ir nuo

tiesioginių saulės spindulių, laikomos sausoje patalpoje;
 profiliai ir tvirtinimo smeigės turi būti laikomi sausoje patalpoje ir apsaugoti nuo tiesioginių

saulės spindulių;
 armavimo tinklelio ritiniai laikomi stati sausoje patalpoje ir apsaugoti nuo tiesioginių saulės

spindulių.

TS 03-2. Fasado šiltinimas - išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos įrengimas
Išorinė vėdinama termoizoliacinė sistema (toliau – Sistema) – statybvietėje pastato

laikančiųjų konstrukcijų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema, naudojant sistemos
gamintojo tiekiamą arba pagal konkretų projektą komplektuojamą gamyklinių statybos produktų
rinkinį, kurį sudaro šie komponentai: sistemos karkasas; sistemos mechaninio tvirtinimo elementai;
termoizoliacinis sluoksnis; vėjo izoliacinis sluoksnis; išorės apdaila.

Reikalavimai sistemų tvirtinimo pagrindui
Pagrindo paviršiaus nelygumai turi būti ne didesni už gamintojo numatytas Sistemos storio

reguliavimo galimybes. Tais atvejais, kai paviršiaus nelygumai didesni už gamintojo numatytas
Sistemos storio reguliavimo galimybes, pagrindo paviršius turi būti išlygintas.

Pagrindo sandarumas turi atitikti STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ [7.4]
10.3 punkto reikalavimus ir turi būti užtikrintas prieš įrengiant Sistemą. Atliekant Sistemos ir kitus
pastato įrengimo darbus, pastato sandarumas negali būti sumažintas. Pagrindo stiprumas turi būti
pakankamas atlaikyti Sistemos sukeliamas apkrovas. Sistemos tvirtinimo prie pagrindo elementai
parenkami pagal šių elementų tiekėjų nurodytas tvirtinimo elementų ištraukimo iš konkrečios rūšies
pagrindo vertes. Kai pagrindo rūšis arba jo savybės neatitinka tvirtinimo elementų naudojimo aprašų,
būtina atlikti elementų ištraukimo iš pagrindo bandymus.

Reikalavimai sistemos karkasui
Sistemos karkaso nejudami sujungimai turi atlaikyti savąjį Sistemos svorį. Savasis svoris turi

būti nustatytas pagal standartą LST EN 1991-1-1:2004/AC:2009 [7.11]. Nejudami sujungimai turi
būti tame pačiame apdailos plokštės aukštyje, kad deformacijos nesukeltų įtempimų apdailoje.
Vertikalių apkrovų veikiamo pagrindinio horizontalaus Sistemos karkaso elementų įlinkis turi būti ne
didesnis kaip L/500 (L – atstumas tarp gretimų horizontalaus profilio pritvirtinimo prie pagrindo
taškų, m) ir ne didesnis kaip 3 mm.

Temperatūrinėms deformacijoms kompensuoti Sistemos Europos techniniame liudijime arba
gaminio deklaracijoje nurodomas didžiausias leistinas nepertraukiamo profilio ilgis ir tarpo tarp
profilių plotis. Profilių deformacijos neturi paveikti apdailos ir sukelti įtempimų apdailos
elementuose. Profilių sudūrimai turi sutapti su plokščių sudūrimais ir šie sudūrimai turi būti tame
pačiame aukštyje.

Reikalavimai termoizoliacinio sluoksnio įrengimui.
Termoizoliaciniai gaminiai turi būti priglausti prie pagrindo prispaudžiant Sistemos karkaso

elementais arba pritvirtinant papildomais tvirtinimo elementais – smeigėmis pagal termoizoliacinės
medžiagos gamintojo nurodymus. Termoizoliacinis sluoksnis turi būti vientisas, be plyšių ir
įspaudimų. Montavimo metu susidarę termoizoliacinio sluoksnio vientisumo pažeidimai turi būti
užtaisyti ta pačia medžiaga, kuri naudojama termoizoliacinio sluoksnio įrengimui.
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Turi būti įvertinta termoizoliacinį sluoksnį kertančių Sistemos karkaso elementų (ilginiai ir
taškiniai tvirtinimo ir Sistemos karkaso elementai) įtaka sluoksnio šilumos perdavimui.

Reikalavimai vėjo izoliacijos įrengimui
Termoizoliacinio sluoksnio apsaugai nuo oro tarpe judančio oro poveikio įrengiamas vėjo

izoliacinis sluoksnis pagal STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių
dydžių projektinės vertės“ [7.6] 5 ir 6 lentelės reikalavimus.

Vėjo izoliacinis sluoksnis turi užtikrinti pakankamą vandens garų pralaidumą, kad nebūtų
drėgmės kaupimosi atitvaroje. Atitvarų su Sistemomis drėgminė būklė turi atitikti STR 2.05.01:2005
„Pastatų atitvarų šiluminė technika“ [7.4] reikalavimus.

Reikalavimai vėdinamo oro tarpo įrengimui
Vėdinamo oro tarpo storis turi atitikti Sistemos gamintojo nurodymus, tačiau negali būti

mažesnis už 25 mm. Vėdinamų angų plotas turi atitikti Sistemos gamintojo nurodymus, tačiau negali
būti mažesnis už 50 cm² vienam sienos ilgio metrui. Vėdinimo angos turi būti įrengtos viršutinėje ir
apatinėje konstrukcijos dalyje.

Drenažinės angos Sistemoje turi būti įrengtos taip, kad į vėdinamą oro tarpą iš išorės patekęs
arba kondensacinis vanduo nepatektų į termoizoliacinį ir kitus konstrukcijos sluoksnius ir galėtų
laisvai pasišalinti iš konstrukcijos.

Bendrieji reikalavimai sistemoms ir jas sudarančioms medžiagoms
Visi Sistemoms įrengti naudojami elementai, atsižvelgiant į juos sudarančias medžiagas, turi

būti natūraliai atsparūs korozijai, drėgmei, pelėsiams ir ultravioletinei spinduliuotei arba jie turi būti
prieš naudojimą atitinkamai apsaugoti. Sistemos elementų atsparumas nurodytiems poveikiams turi
būti pagrįstas bandymais pagal tų gaminių standartų reikalavimus.

Sistemos karkaso, mechaninio tvirtinimo ir apdailos metaliniai elementai turi būti parinkti
taip, kad juos sujungus tarpusavyje nesusidarytų sąlygos elektrocheminei korozijai.

Apdailos elementų atsparumas šalčiui turi būti ne mažesnis už nurodytą atitinkamų gaminių
darniuosiuose standartuose ir ne mažesnis už 100 tūrinio šaldymo ciklų.

Sistema turi išlikti saugi – negali būti negrįžtamai deformuoti jokie Sistemos elementai, kai
vieną minutę Sistemos išorinis paviršius veikiamas 500 N jėga dviem kvadratinėmis 25 mm x 25
mm matmenų 5 mm storio metalinėmis plokštėmis statmena Sistemos paviršiui kryptimi. Kai
tiekiama gamintojo sukomplektuota Sistema, šį reikalavimą užtikrina Sistemos tiekėjas
konstrukciniais skaičiavimais arba bandymais.

Kai ant Sistemos paviršiaus įrengiami papildomi elementai, jų sukeliama apkrova turi būti
perduodama tiesiogiai pagrindui per prie pagrindo pritvirtintus papildomus laikiklius.

Sistemos apdailos elementų išorėje negali būti aštrių briaunų. Apdailos elementų paviršius
negali sukelti pastate arba šalia esančių žmonių sužeidimo rizikos.

Sistemų atsparumo smūgiams kategorijos
Sistemos
naudojimo
kategorija

Sistemų naudojimo sąlygų, susijusių su atsparumo smūgiams reikalavimais,
apibūdinimas

I Nuo žemės paviršiaus lengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo
smūgių ir netinkamo naudojimo.

II
Spiriant arba metant daiktus pasiekiamos atitvarų dalys, kurių atstumas nuo
žemės paviršiaus apriboja smūgio stiprumą, arba žemai esančios atitvarų dalys,
šalia kurių maža netinkamo naudojimo tikimybė.

III Atitvarų dalys, kurioms smūgių spiriant arba metant daiktus poveikis mažai
tikėtinas.

IV Nuo žemės paviršiaus nepasiekiamos atitvaros dalys.

TS 03-3. Sutapdinto stogo šiltinimo ir dangos įrengimo darbai
Stogo konstrukcija turi atitikti Broof (t1) degumo klasę. Ritininės medžiagos prieš klijavimą
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sukarpomos ir išdėstomos užtikrinant reikiamą persidengimą. Dangos, kurių klijuojamasis
sluoksnis užteptas gamykloje, klijuojamos ant gruntuoto pagrindo, išlydžius arba praskiedus
klijuojamąjį ritininės medžiagos sluoksnį (nenaudojant papildomų klijuojamųjų medžiagų).
Klijuojamasis sluoksnis išlydomas 140-160° C temperatūroje. Medžiaga klijuojama tuoj pat
išsilydžius klijuojamajam sluoksniui.

Dangos iš bituminių ritininių medžiagų, neturinčių gamyklinio klijuojamojo sluoksnio,
klijuojamos bitumo mastika. Ji vientisu sluoksniu užtepama ant visiškai išdžiūvusio pagrindo (arba
jau užklijuoto hidroizoliacijos sluoksnio, jei danga kelių sluoksnių). Karštosios klijuojamosios
mastikos užtepamos prieš pat ritininių medžiagų klijavimą o šaltosios - iš anksto (su pertrauka,
užtikrinančia geriausią prisiklijavimą). Ritininės medžiagos klijuojamos pradedant nuo žemesnių
vietų. Klijuojant ritininės medžiagos pagal plotį turi būti perdengiamos 100 mm.

Temperatūrinės ir sėdimo siūlės prieš klijuojant pagrindines izoliacijos juostas perdengiamos
15 cm pločio ritininės medžiagos juostelėmis, priklijuojamomis tik iš vienos siūlės pusės.
Reikalavimai ritininių ir bituminių medžiagų hidroizoliacijos įrengimui nurodomi 4 lentelėje.
4 lentelė. Reikalavimai ritininių ir bituminių medžiagų hidroizoliacijos įrengimui

Reikalavimai Leistini nuokrypiai Kontrolė
Maksimali bitumo kaitinimo

temperatūra ±5 % ne rečiau kaip 4 kartus per
pamainą

Užpildo smėlis turi būti persijotas per
sietą su 2 mm dydžio akutėmis ir <2%

Bitumo emulsijos temperatūra – 110oC +10oC ne rečiau kaip 5 kartus per
pamainą

Bitumo emulgatoriaus temperatūra –
90oC +7oC ne rečiau kaip 5 kartus per

pamainą
Bituminių mastikų temperatūra, jas

užtepant karštu būdu – 160oC +20oC ne rečiau kaip 5 kartus per
pamainą

Pagrindiniai reikalavimai hidroizoliacinės dangos įrengimui yra šie:
- hidroizoliacinė stogo danga turi būti įrengta taip, kad užtikrintų ilgalaikę pastato

hidroizoliacinę apsaugą ir eksploatacinį stogo patikimumą;
- hidroizoliacinę dangą latakuose ir apie įlajas reikia sustiprinti papildomu (-ais)

hidroizoliaciniu (-iais) sluoksniu (-iais);
- esant stogo nuolydžiui virš 2.90, hidroizoliacinė danga stogo kraige turi būti papildomai

pritvirtinta;
Prilydomosios polimerinės bituminės stogo dangos paviršius turi būti lygus be įplyšimų ar

klosčių. Pagrindas turi būti tolygiai prisotintas. Padengiamieji sluoksniai turi būti gerai sukibę su
pagrindu, kuris yra viduriniajame juostos storio trečdalyje. Mineralinių pabarstų sluoksnis turi būti
tolygus ir neturi nubyrėti nuo juostos.

Mineraliniai pabarstai arba skiriamoji plėvelė neturi trukdyti juostą kloti. Barstant
stambiagrūdžius pabarstais, vienas kraštas išilgai juostos paliekamas nebarstytas. Nebarstyto krašto
plotis - (90±10) mm. Padengimo mišinio mineralinių užpildų tirpumas rūgštyje turi būti ne didesnis
kaip 25 % jų masės. Po 24 h bandymo, kai slėgis yra 20 N/cm2 (2 bar), ant juostos neturi atsirasti
vandens prasisunkimo žymių. Bandant stogo dangos atsparumą karščiui, per 2 h padengiamieji
sluoksniai neturi nutekėti nuo bandinio pavyzdžio pakabinto vertikaliai ir pasislinkti. Atliekant
lankstumo bandymą, stogo danga turi nelūžinėti. Lenkimui naudojamas tašelis, kurio R=15 mm.

Vakuuminiai ventiliacijos kaminėliai turi būti įrengti, jei pastatai platesni už 10 m. 50 m2
stogo plote turi būti įrengtas ne mažiau vienas vakuuminis ventiliacijos kaminėlis, jie turi būti
statomi aukščiausiose stogo vietose.

Projektuojant ir įrengiant plokščiųjų neeksploatuojamų stogų konstrukcijas turi būti įvertintas
į šių stogo konstrukcijos sluoksnių panaudojimo reikalingumas:
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- papildomi hidroizoliaciniai sluoksniai,
- hidroizoliacinė stogo danga,
- hidroizoliacinės dangos apsauginis sluoksnis.
- stogo hidroizoliacinės dangos sandūrose su vertikaliais paviršiais (pvz. sandūrose su

sienomis, parapetais, šachtomis ir pan.), po hidroizoliacine danga turi būti įrengtas ne mažesnio 150
mm aukščio nuožulnus apvadėlis;

- hidroizoliacinės dangos kraštas ant vertikalaus paviršiaus turi būti patikimai pritvirtintas ir
užsandarintas (pakėlimo aukštis ne mažiau 300 mm), kad tarp šio krašto ir vertikalaus paviršiaus
nepatektų vanduo.

- deformacinės siūlės turi būti atitrauktos nuo sienų, parapetų ir kitų virš stogo iškylančių
pastato dalių ne mažiau kaip 500 mm;

- ant betono, keramzito ar lentų paklotų deformacines siūles rekomenduojama įrengti ne
didesniais 15 m intervalais, o ant mineralinės vatos paklotų - ne didesniais 30 m intervalais;

- deformacinėse siūlėse, esančiose pastato aukščių perkritimo vietose, turi būti įrengti
kompensatoriai;

- rekomenduojama įrengti papildomą (-us) hidroizoliacinės dangos sluoksnį (-ius) iki
parapeto viršaus ir užlenkti ant jo horizontalaus paviršiaus.

- įlajos turi turėti laisvumą praėjimo per denginio plokštę vietose;
- jei hidroizoliacinė stogo danga įrengta virš mineralinės vatos plokščių, ši danga turi būti

mechaniškai pritvirtinta.
Stogo hidroizoliacijos darbų vykdymas
Hidroizoliacijos negalima kloti lyjant lietui arba sningant. Klojant stogą aplinkos temperatūra

turi būti ne mažesnė kaip + 50C. Kloti ant gruntuoto paviršiaus. Hidroizoliacijos sluoksniai turi
sudaryti vandens nepraleidžiančią dangą. Hidroizoliacija įrengiama dviem sluoksniais. Minimalus
kraštu užleidimas turi būti 100 mm. Siūlės, lietaus vandens nutekėjimo kanalai ir tt, numatyti
brėžiniuose, turi būti tinkamai atlikti, kad lietaus vanduo nepatektų ant sienų ir kitų konstrukcijų.

Stogo dangos negalima kloti lyjant lietui arba sningant. Klojant stogą aplinkos temperatūra
turi būti ne žemesnė kaip +5ºC. Kloti ant gruntuoto paviršiaus. Apatinį sluoksnį kloti 45° kampu į
stogo kraštą, o viršutinį - 90 ° kampu. Negalima šoninį suleidimą daryti prieš stogo nuolydį. Dangų
sluoksniai klojami išilgai vandens tekėjimo krypties taip, kad sluoksnių persidengimo siūlių ir
vandens tekėjimo kryptys nesikryžiuotų.

Prilydimas turi būti atliekamas kaitinant apatine ritinio pusę dujų degikliu, tolygiai vedžiojant
jj nuo vieno iki kito ritinio krašto, ir, palaipsniui išsilydžius polietileninei plėvelei, dengiančiai
apatinę juostos pusę ir pradėjus lydytis apatiniam bituminiam sluoksniui, ritinys iš lėto ridenamas
priekin. Negali prieš ritinį tekėti didelė išsilydžiusio bitumo masė, nes perdangai įkaitus, gali būti
pažeistas vidurinėje juostos dalyje esantis pagrindas. Turi būti kaitinama tiek, kad juosta
išsilydžiusio apatinio sluoksnio dėka gerai prikibtų prie pagrindo. Bitumas truputėlį turi išsiveržti
pro siūles 1,0-1,5cm. Esant prijungimui prie sienos, danga turi turėti ne mažesnį kaip 150 mm
užlenkimą. Taip pat turi būti naudojamas atskiras apsauginis profilis, leidžiantis konstrukcijų
poslinkį. Ruloninė stogo danga turi būti įrengiama pagal gamintojo reikalavimus.

Hidroizoliacijos darbų vykdymas žiemos metu
Kai temperatūra žemesnė kaip -20° C, izoliacines; dangas galima įrengti tik taikant specialių

priemonių kompleksą (šildant paviršius, izoliacines medžiagas, vartojant priedus). Darbo vieta turi
būti apsaugota nuo kritulių;, o izoliuojami paviršiai išdžiovinami.

Stogo dangos vėdinimas
Turi būti numatytos priemonės stogo uždengto ritinine bitumine danga vėdinimui, kad jame

nesusikauptų drėgmė garo pavidalu iš pastato vidaus.
Aukščiausiose stogo vietose, arba galimai arčiau jų turi būti įrengiami vakuuminiai

ventiliatoriai (alsuokliai). Įrengiami vėdinimo kaminėliai. Vandens garų slėgio išlyginamojo
sluoksnio oro mikrotarpsluoksniai turi susisiekti su išore per vėdinimo kaminėlius.
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Stogo dangų įrengimo kokybė
Stogo įrengimo kontrolė
Eil.
Nr. Veiksmas A* K* Kaip

kontroliuoja D*

1.

Paruošiamieji darbai
- stogo dangos pagrindo įrengimas
- dangos medžiagų paruošimas
- įrangos komplektavimas

SV
SV
SV

TP vizualiai
TP

2.

Stogo pasluoksnio įrengimas
- nuolydžio suformavimo sluoksnio įrengimas
- garinės izoliacijos įrengimas
- šilumą izoliuojančio sluoksnio įrengimas

SV
SV
SV

TP vizualiai
G

3.

Stogo dangos įrengimas
- papildomų hidroizoliacinių sluoksnių
įrengimas
- hidroizoliacinės dangos įrengimas
- dangos prijungimas prie vertikalių paviršių

SV
SV
SV

TP vizualiai

4. Deformacinių siūlių įrengimas SV TP vizualiai
5. Parapetų įrengimas SV TP vizualiai
6. Stogo vėdinimo įrengimas SV TP vizualiai
7. Vandens nuleidimo nuo stogo įrengimas SV TP vizualiai
8. Grindų sluoksnio įrengimas SV TP vizualiai

9. Drenuojančio sluoksnio įrengimas (apželdinti
stogai) SV TP vizualiai

10.

Dokumentų įforminimas
- statybos darbų žurnalo pildymas
- paslėptų darbų aktų surašymas
- medžiagų ir gaminių pasų kontrolė

SV
SV
SV

TP vizualiai

A* - atsako, K* - kontroliuoja, D* - dalyvauja.

TS 03-5. Stogo ir fasado elementų apskardinimo darbai
Specifikacijoje išskirti šie apskardinimo darbų atvejai:

- palangių ir parapeto apskardinimas;
- lietaus nuvedimo sistema;

Lenkiant skardą 90 laipsniu kampu apie 1,5 mm spinduliu užapvalintą briauną,skarda neturi
įtrukti,o cinkavimas- atsisluoksniuoti. Išorinių palangių apskardinimo nuolydis turi būti didesnis nei
50, krašto užleidimas už fasado plokštumos 30-40 mm.

Palangių apskardinimas turi būti gerai pritvirtintas prie lango rėmo ir gerai užsandarintas,
būtina numatyti priemones apsaugančias nuo vibracijos; garsą sugeriančios medžiagos turi atitikti
priešgaisrinės klasės B2 reikalavimus, jos dedamos tarp sienos ir palangės apskardinimo (horizontali
juosta);

Kad būtų užtikrintas vandens nuvedimas nuo palangės šonų skardos palangėms užlenkiami
kraštai. Reikalingas sandarinimas turi būti atliekamas be plyšių visuose kraštuose ir nepažeidžiant
pastato apdailos dėl temperatūrinių ilgio svyravimų.

TS 03-6. Izoliavimo darbai
Reikalavimai izoliuojamam paviršiui

Izoliuojami paviršiai turi būti apsaugoti nuo kritulių, išdžiovinti, nuvalytos šiukšlės, dulkės.
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Leistinus viršijantys plyšiai ir nelygumai turi būti užpildyti ir išlyginti. Paruošti izoliavimui paviršiai
bei kiekvienas įrengtos hidroizoliacijos sluoksnis priimami atskirai. Paviršių gruntavimas, kur tai
reikalinga, turi būti ištisas. Gruntuotė turi gerai sukibti su pagrindu.

Ruošiant pagrindą turi būti įvykdyti šie reikalavimai:
Techniniai reikalavimai pagrindui Ribiniai nuokrypiai Kontrolė
Ruloninės ir mastikinės izoliacijos
pagrindo paviršiaus leistini
nuokrypiai:

išilgai nuolydžio ir horizontalaus
paviršiaus
skersai nuolydžio ir vertikalaus
paviršiaus
iš vienetinių medžiagų skersai
nuolydžio

Elemento plokštumos nuokrypis nuo
užduoto nuolydžio (per visą stogo
plotą)

Konstrukcijoms – elemento storio
nukrypimas nuo projektinio

Nelygumų skaičius 4 m2 plote
(nelygumo kontūras ne daugiau 150
mm ilgio)

Gruntuotės storis:
gruntuojant sukietėjusį išlyginamąjį
sluoksnį – 0,3 mm
gruntuojant išlyginamąjį sluoksnį po
4 h kietėjimo – 0,6 mm

±5 mm

±10 mm

±10 mm

0,2 %

iki 10 %

ne daugiau 2

5 %

10 %

Matuojant liniuote, techninė
apžiūra ne mažiau 5 kartų 70-
100 m2 plotui, vizualiai

Sutapdinto stogo hidroizoliacinė danga. Apatinis hidroizolicijos sluoksnis: 3 mm storio
neaustinis poliesterinis pluoštas, elastomerinis bitumas, viršutinis pviršius padengtas kvarciniu
smėlio, apatinis polietilenine plėvele. Šis sluoksnis prilydomas kaitinant. Degumo klasė – F,
atsparumas tempimui išilgine kryptimi: 800 N/50 mm. Atsparumas tempimui skersine kryptimi:
450N/50 mm. Santykinis pailgėjimas – 40%, atsparumas plėšimui: 100 N.

Viršutinis hidroizolicijos sluoksnis: 4 mm storio neaustinis poliesterinis pluoštas,
elastomerinis bitumas, viršutinis pviršius padengtas stambiagrūdžiais mineraliniais pabarstais,
apatinis polietilenine plėvele. Šis sluoksnis prilydomas kaitinant. Degumo klasė – F, atsparumas
tempimui išilgine kryptimi: 800 N/50 mm. Atsparumas tempimui skersine kryptimi: 450N/50 mm.
Santykinis pailgėjimas – 40%, atsparumas plėšimui: 130 N.

TS 03-7. Durų montavimo darbai
Darbų vykdymas. Galimi du durų staktos įstatymo į angą būdai:

1. Durų staktos tvirtinimas panaudojant metalines plokštes ir putų poliuretaną;
2. Durų staktos įtvirtinimas angoje specialiomis skečiamosiomis mūrvinėmis su sraigtais.

Durų į angą įstatymo technologija panaudojant putų poliuretaną. Prieš durų įstatymą
pašalinami tinko likučiai ir dulkės. Parenkamas atitinkamas tarpas tarp varčios apatinės briaunos ir
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patalpų grindų dangos (durims be slenksčių) ir, jeigu yra būtina, stakta trumpinama. Montuojant
duris su staktos praplatinimo tašeliais, tašelius reikia sudėti ant paguldyto durų bloko taip, kad
nebūtų tarpų tarp staktos ir tašelių. Tašeliai tvirtinami vinimis.

Stakta sienos angoje fiksuojama mediniais pleištais, intarpais ir išramstymo tašeliais.
Išramstant tipinę staktą išramstymo tašelių ilgis ir intarpų storiai turi būti 5 mm didesni už varčios
plotį. Išramstant staktą praplatinimo tašelių ilgių ir intarpų storiai turi būti taip parinkti, kad nebūtų
tarpų.
Fiksuojant staktą, turi būti įvykdomi šie reikalavimai:
- gulsčiuku būtina patikrinti staktų plokštumų statmenumą;
- įstrižainės turi būti suvienodintos - naudojamas gulsčiukas arba kampinė liniuotė, parenkamas
atitinkamas intarpo storis;
- turi būti išlaikomi vienodi tarpai tarp staktos ir varčios (apie 2 mm).

Tvirtinant teisingai pastatytas staktas angoje putų poliuretanu, patogiausia naudoti
dvikomponentį arba vienkomponentį putų poliuretaną, pateiktą balionėliuose. Vienas balionėlis
išpurškia iki 45 ltr. putų, todėl jo užtenka dviejų durų blokų viso perimetro užsandarinimui. Esant
didesnei darbų apimčiai, tikslinga naudoti purškimo pistoletą. Prieš naudojant poliuretanines putas,
būtina atidžiau perskaityti naudojimo instrukciją. Reikia atkreipti dėmesį, kad prieš sandarinimą
paviršiai turi būti sudrėkinti.

Išlindęs pro plyšius putų perteklius lengvai apipjaunamas peiliu, po to atviri poliuretano
paviršiai uždengiami apvadais. Taikant šį įtvirtinimo būdą, staktų apačią (be slenksčių) reikia
papildomai tvirtinti vinimis (varžtais). Išramstymo tašeliai ir intarpas išimami visai sukietėjus
poliuretanui.

Naudojant antrąjį staktų įtvirtinimo būdą, staktos tvirtinamos angoje ne mažesnėmis kaip 10
x 100 mm mūrvinėmis su sraigtais gręžiant skylę per durų staktą ir pleištą tiesiog į laikančią
konstrukciją. Mūrvinę rekomenduojama naudoti vietoje tvirtinimo vinimis į įmūrytą sienoje medinę
ar pjuvenų betono plytą. Plastmasinis kamštis mūrvinės sraigto galvutei uždengti paprastai
komplektuojamas kartu su mūrvinėmis. Tarpas tarp staktos ir angos paviršių užkemšamas akmens,
stiklo vata, putų polistirolo pastomis arba specialiomis stiklo vatos juostelėmis polietileniniame
apvalkale. Apkamšoma visų durų perimetru. Angokraščiai tinkuojami, glaistomi, dažomi viduje.

TS 03-6. Langų montavimo darbai
Darbų vykdymas. Langus montuojanti įmonė turi turėti patvirtintas langų montavimo taisykles.
Montavimo darbų eigoje.
1. Langas įtvirtinamas angoje.
Galimi keli staktos tvirtinimo būdai:

A) naudojant specialias tvirtinimo plokštes
- staktos tvirtinimui naudojamos cinkuotos plieno plokštės;
- tvirtinimo plokštės pritvirtinamos prie gaminio staktos;
- prieš įstatant gaminį į angą, išlyginamas angos pagrindas horizontalioje plokštumoje. Išlyginimui
naudojamos PVC arba impregnuotos medinės kaladėlės;
- gaminys su pritvirtintomis plokštelėmis įstatomos į angą. Angos pagrindą išlyginančios kaladėlės
turi būti po staktos kampais;
- mediniais pleištais stakta įtvirtinama angoje ir išlyginama horizontalioje ir vertikalioje plokštumose.
Atkreipti dėmesį, kad pleištai netrukdytų atidaryti įtvirtinto gaminio varčią;
- kai stakta yra teisingoje padėtyje, tvirtinimo plokštelės prilenkiamos prie angokraščio ir
pritvirtinamos 8 mm diametro mūrvinėmis, medvaržčiais. Skirtingose angose gali būti naudojami
skirtingi varžtai.
2. Atliekamas lango varstymo mechanizmo reguliavimas.
- gaminių varstymui gali būti naudojama skirtingų firmų furnitūra (apkaustai). Dėl apkaustų
reguliavimo technologijos teirautis jų gamybos arba prekybos įmonėse. Jeigu reguliavimo atlikti
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neįmanoma, patikrinti, ar gaminys yra teisingoje padėtyje. Esant neteisingai staktos padėčiai, lango
įstatymą pakartoti.
3. Atliekamas tarpo tarp staktos ir angos sandarinimas.
- angos sandarinimą rekomenduojama atlikti tam skirtais sandarikliais (putų poliuretanu arba akmens
ar stiklo vatos intarpais su polietileno plėvelės apvalkalu);
- skirtingų sandariklių savybės yra skirtingos, todėl dėl jų teisingo parinkimo ir naudojimo reikia
konsultuotis su gamintojais ar tiekėjais. Reikia atkreipti dėmesį, kad besiplečiantis sandariklis
nedeformuotų staktos. Tvirtinant staktą tvirtinimo plokštelėmis (A būdas), rekomenduojama staktą iš
vidinės pusės papildomai įveržti mediniais įtvarais visom kryptim;
- sustingus sandarikliui, pašalinti įtvirtinimo pleištus ir galutinai užsandarinti pleištų vietas. Pilnai
sustingus sandarikliui, pašalinti staktų įveržimo įtvarus.
4. Atliekamas galutinis varstymo mechanizmo reguliavimas.
- nustačius, kad varstymo mechanizmas veikia sunkiai arba užstringa, patikrinti, ar nėra staktos
deformacijų. Esant staktos deformacijoms, pašalinti deformacijų priežastį arba atlikti pakartotiną
gaminio montavimą.
5. Atliekamas angos hermetizavimas.
- angos hermetizavimas atliekamas visu staktos perimetru angos išorėje. Angos hermetizavimui
naudojami specialūs silikoniniai hermetikai arba hermetizavimo tarpikliai.
6. Pritvirtinamos vidinės ir išorinės palangės. Išorės palangės apskardinamos poliesteriu dengta
skarda. Įrengiamos laminuotos medžio drožlių plokščių vidinės palangės.
- įvairių palangių montavimo technologijos yra skirtingos, todėl jas montuojant vadovaujamasi
gamintojo instrukcijomis. Rekomenduotina palanges pritvirtinti prie lango staktos.
7. Pašalinamos apsauginės plėvelės.
8. Visi paviršiai nuvalomi.

Leistini nuokrypiai
Matuojamieji gaminio
parametrai

Vardinių matmenų
intervalai

Gaminių vardinių matmenų
nuokrypiai

1. Vidiniai staktų ir rėmų (varčių)
matmenys

Iki 630
Nuo 630 iki 1600

+ 1,0
+ 1,5

2. Išoriniai rėmų (varčių)
matmenys

Nuo 1600
Iki 630
Nuo 630 iki1600

+ 2,0
- 1,0
- 1,5

3. Išorinių staktų matmenys Nuo 1600
Iki 1000
Nuo 1000

- 2,0
2,0
30

4. Langų plokštumas ir tiesumas iki 2000
Nuo 2000 iki 1000
Nuo 1000 iki 1600

5,0
1,5
2,5

5. Langų elementų įstrižainių
skirtumas

Nuo 1600 iki 1000
Nuo 1000 iki 1600
Nuo 1600

3,5
2,0
3,0
4,0

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm
Langų, durų ir vartų blokų nuokrypis nuo vertikalės
Apvadų nukrypimai nuo vertikalės
Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi
Palangių lentų nuokrypis nuo horizontalės
Apvadų pločio nuokrypis nuo projekto
Horizontalių elementų nesutapimas langų rėmuose arba duryse

3
3
2
3
± 3
2
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TS 04 Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms)

TS 04-1. Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos savybės
Armavimo skiedinys sienoms
Mineralinis skiedinys termoizoliacinėms medžiagoms klijuoti ir armuotiems sluoksniams

sudaryti. Savybės:
- Nedegus ir sunkiai degus.
- Atsparus oro veiksniams, hidrofobiškas pagal DIN V 18550.
- Labai laidus vandens garams.
- Ilgo veiklumo.
- Labai patvarus.
- Ekologiškas.
- Optimalios granuliometrinės sudėties.
- Mineraliniai rišikliai su plastikliais.
- Darnus kvarcinių ir kalcitinių užpildo medžiagų bei grynai mineralinių lengvųjų priedų derinys.
- Hidrofobiškumą didinantys ir padedantys lengviau apdoroti bei gerinantys.
- Šilumos laidumas - 0,7 W/(m · K).
- Pasipriešinimo difuzijai koeficientas μH2O - µ < 15.
- Vandens sugerties koeficientas - w < 0,1 kg/(m2 · h0,5) pagal DIN EN 1062, W3 žemas.

Armavimo skiedinys cokoliui
Paruoštas dengti spalvotų akmenukų tinkas, kurio pagrindinė medžiaga grynas akrilatas su

spalvotomis natūralaus akmens granulėmis.
Naudojamas kaip cokolio tinkas, nepadengtam betonui;
Savybės:
- Atsparus oro veiksniams ir dilimui pagal VOB, C - DIN 18 363
- Geros sankibos ir atsparus smūgiams
- Laidus vandens garams
- Skiedžiamas vandeniu
- Lengvai dengiamas
- Patvarus ir valomas
- Rišamoji medžiaga grynas akrilatas
- Spalvoto kvarcinio smėlio granulių grūdeliai
- Šviesai atsparus rišamosios medžiagos ir granulių derinys
- Didžiausias grūdelių dydis 2,0 mm
- Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdH2O: sd < 0,6 m
- Vandens sugerties koeficientas w < 0,2 kg/ (m2·h0,5) pagal DIN 52 617

Armavimo tinklelis
Savybės:

- Atsparus traukimui
- Labai atsparus tempimui
- Be minkštiklių
- Atsparus šarmams
- Akutės dydis 4 x 4 mm
- Sukirptų kraštų
- Apretūros danga - 20-30% organinė medžiaga.
- Pradinis atsparumas plyšimui - 1750 N/5 cm
- Su plotu susijusi masė - 165 g/m2 ± 5 % pagal DIN 53854
- Atsparumo plyšimui praradimas palaikius šarme < 50% (28 d NaOH 5% arba 24 val. šarminiu
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tirpalu pH 12,5/60°C)
Gruntas
Specialiai naudojamas kaip sukibtį gerinantis paruošiamasis grunto sluoksnis, prieš dengiant

sintetinės ir silikoninės dervos tinko, dispersinio – silikatinio tinko, mineralinio tinko arba spalvotųjų
akmenukų tinko sluoksnius, palengvinantis šių statybinių medžiagų dengimą ir jų faktūros
išryškinimą bei garantuojantis didesnį darbo našumą. Išorėje papildomai sumažinama apatinio tinko
vandens įgertis, nes per faktūrinio tinko trūkumus prasiskverbusį vandenį sulaiko apatinis tinkas.
Savybės:
- Atsparūs oro veiksniams.
- Hidrofobiški.
- Geros dengiamosios gebos.
- Tvirtai sukimbantys.
- Skiedžiami vandeniu.
- Nekenkiantys aplinkai ir silpno kvapo.
- Reakcija į gaisrą: nedegi arba sunkiai užsidegantis.
- Sintetinių medžiagų dispersija pagal DIN 55 945.

Viršutinis tinko sluoksnis
Paruoštas dengti silikoninės dervos tinkas, kuriam suteikiama faktūra.

Naudojamas kaip viršutinė danga:
- apšiltinimo sistemai, kai izoliacinė medžiaga polistireninis putplastis.
- nepadengtam betonui
- matiniams, apkrovą išlaikantiems dispersinių dažų sluoksniams
- apkrovą išlaikantiems silikatiniams sluoksniams
- Netinka pagrindams su išsimušusiomis druskomis, taip pat plastikiniams arba mediniams

pagrindams.
Savybės:

- Sunkiai užsidegantis B1 – DIN 4102/ DIN EN 13501
- Labai laidus vandens garams.
- Atsparus oro veiksniams, hidrofobiškas
- Elastiškai dengiamas
- Ekologiškas, silpno kvapo
- Rišiklis: silikoninė derva
- Atsparus šviesai pigmento, užpildų ir granulių derinys
- Skiedžiamas vandeniu
- Apsaugantis nuo pelėsinių grybų ir dumbliagrybių apnikimo bei pakenkimo
- Blizgesio laipsnis - matiniai
- Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdH2O - maks. < 0,4 m DIN EN ISO 7783-2
- Vandens sugerties koeficientas w<0,2 kg/(m2·h0,5) pagal DIN EN 1062-3

TS 04-2. Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos savybės
Fasadinės plokštės

Fasadinė plokštė - dažyta cementu surištų dalelių plokštė. Lygiu cementu surištų dalelių plokštė
padengiama gruntu ir tuomet dažoma specialiais dažais.
Cokolio plokštė - natūralaus akmens skalda dengta plokštė.
Reikalavimai plokštėms:

- Eksploatuojančių savybių deklaracija (turi būti tinkama naudoti Lietuvoje);
- Degumo laipsnis pagal EN 13501-1:2007 standartą - A2-s1, d0;
- Atsparumas šalčiui po 100 ciklų - RL-0,97;
- Triukšmo slopinimo lygis - 30-35 dB;
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- Atsparumas lenkimui - min. 11,5 N/mm2;
- Atsparumas gniuždymui - 15 N/mm2;
- Elastingumo modulis - ≥6800 MPa.

Papildomi reikalavimai:

- Spalva turi būti suderinta su Projektuotoju.
- Sandėliavimas turi būti vykdomas pagal gamintojų nurodymus.
- Montavimas – turi būti parenkami pagal ventiliuojamo fasado technologiją ir pagal gamintojų

nurodymus.
- Tvirtinimas turi būti vykdomas griežtai pagal gamintojų nurodymus.
- Ventiliuojamo fasado montavimas vykdomas padarius darbo projektą ir suderinus su

techninio projekto autoriumi.
- Defektai šalinami Rangovo sąskaita.
- Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą.

TS 04-3. Reikalavimai izoliacinėms medžiagoms
Šilumos izoliacija
Cokolinės pastato dalies šilumos izoliacija - 100 mm ekstrudinis polistireninis putplastis

skirtas cokolio šiltinimui (λ=0,037 W/mK).
Išorės sienų (vėdinamos sistemos) izoliacija - 120 mm storio pusiau kieta akmens vata (λ ≤

0,037 W/mK-deklaruojama vertė), degumo klasė A1. 30 mm storio akmens vata vėjo izoliacijai (λ ≤
0,036 W/mK-deklaruojama vertė), degumo klasė A1.

Angokraščių ir piliastrų šilumos izoliacija – 30 ir 50 mm storio akmens vata vėjo izoliacijai
(λ ≤ 0,036 W/mK-deklaruojama vertė), degumo klasė A1. Angokraščiams gali būti naudojamas 2 cm
storio termotinkas λ = 0,045 W/mK-deklaruojama vertė.

Balkonų sienų iš vidaus izoliacija - 50 mm storio polistireninis putplastis EPS 70F, (λ = 0,039
W/mK-deklaruojama vertė), nutinkuotos sistemos degumo klasė ne žemesnė kaip Bs1-d0.

Sutapdinto stogo šilumos izoliacija – apatinis sluoksnis - 140 mm storio apatinis akmens
vatos PAROC ROS 30 λ = 0,036 W/mK sluoksnis40 mm storio viršutinis kietos akmens vatos
PAROC ROS 50 λ = 0,038 W/mK sluoksnis, degumo klasė A1. Nuolydis formuojamas
polistireniniu putplasčiu EPS 80 λ = 0,037 W/mK.

TS 04-4. Lauko durys
- Oro garso izoliavimo rodiklis – 40 dB.
- Durų varstymo patikimumas – ne mažiau 100.000 varstymo ciklų.
- Durų mechaninis stiprumas ir standumas – 3 klasė.
- Durų šilumos perdavimo koeficientas W/(m2.K) ne daugiau 1,4
- Durų vandens nepralaidumo klasė 5A
- Durų oro pralaidumo klasė 4
- Durims turi būti išduota atitikties (eksploatacinių savybių) deklaracija.

Durų stakta
Durų stakta gaminama iš lankstyto 55 x 100mm plieninio profilio, dažyta milteliniu būdu.

Durų stakta yra dažoma tiek iš vidinės tiek iš išorinės pusės siekiant užtikrinti kuo didesnį atsparumą
metalo korozijai. Staktos vidus yra šiltinamas standžia akmens vata, paliekant tarpą staktos
vėdinimuisi ir sisikaupusio vandens kondensato pasišalinimui. Atsiradusiam kondensato pašalinimui
durų staktos apatinėje dalyje yra padaroma keletą nedidelių kiaurymių. Tokiu būdu yra užtikrinmas
maksimalus staktos apšiltinimas ir tuo pačiu gera uždaros, sumontuotos staktos ventiliacija, kuri
neleidžia metalui pūti ir rudyti iš vidaus.
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Varčia gaminama iš 60 x 20mm profilio, su išoriniu 1 mm storio cinkuota skarda. Rakinama
1 taško spyna su 2 įleidžiamais kaikščiais, papildoma sandarinimo tarpinė. Durų vidus užpildytas
akmens vata. Varčios storis 60mm.

Balkono durys - PVC rėmo (U1,4 W/m²K, rėmas baltos spalvos) įstiklintas vienos kameros
stiklo paketu, užpildytu argono dujomis. Durys varstomos trijomis padėtimis. PVC rankenos iš
abiejų pusių, iš lauko pusės užspaudžiama PVC rankenėlė uždarymui.

Tambūro durys - metalinės, užpildytos šilumos izoliacija. Iš išorės durų ir užpildo apdailai
naudojama skarda, dažoma pagal RAL. Durys komplektuojamos su pritraukėjais, rankena, užraktais.
Durys įstiklintos grūdintu stiklu. Pagrindinės varčios laisvas praėjimas ne mažesnis kaip 105 cm.

Durys komplektuojamos su rankenomis ir užraktais. Pagrindinių įėjimų durys su kodine
spyna.

TS 04-5. Langų techninės charakteristikos
Langų rėmo profilis plastikinis (PVC), spalva iš vidaus ir iš išorės - balta. Dviejų stiklų

paketas su selektyviniu stiklu, užpildytas argono dujomis. Bendras gaminio šilumos perdavimo
koeficientas U<=1.4W/m²K.

Reikalavimai medžiagoms:

Eil.
Nr. Gaminio savybė Klasė arba dydis

1 Langų atsparumas vėjo apkrovai pagal STR
2.05.20:2006 „Langai ir išorės įėjimo durys“

nemažiau kaipA1 (centre)
nemažiau kaipA3 (pakraščiuose)
ne mažiau kaipA4 (kampuose0

2 Vandens nepralaidumas pagal STR 2.05.20:2006
„Langai ir išorės įėjimo durys“

ne mažiau kaip 4A,4B(centre)
nemažiau kaip 5A, 5B (pakraščiuose)
e mažiau kaip 6A, 6 B (kampuose)

3 Oro pralaidumas pagal STR 2.05.20:2006
„Langai ir išorės įėjimo durys“ ne mažiau kaip 3

4 Šilumos pralaidumas pagal STR 2.05.01:2005
„Pastatų atitvarų šiluminė technika“ U<=1,40W/(m2K)

5 Mechaninis patvarumas pagal STR 2.05.20:2006
„Langai ir išorės įėjimo durys“

3
(20.000 ciklų)

Kritinėse padėtyse esančių langų ir išorinių durų įstiklinimo reikalavimai:
Sienose esančių langų ir išorinių durų kritinės įstiklinimo padėtys pateiktos 2 pav.
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2 pav. Sienose esančių langų ir išorinių durų įstiklinimo padėtys. Užštrichuotos zonos 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 parodo kritines įstiklinimo padėtis.

Kritinėse padėtyse esančių langų ir išorinių durų įstiklinimas turi atitikti lentelės
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reikalavimus.
Reikalavimai kritinėse padėtyse esančių langų ir išorinių durų įstiklinimo atsparumo

smūgiui klasėms (mūsų atveju reikalavimai langams)

Padidintos rizikos patalpose, kuriuose vyksta aktyvi žmonių veikla, sporto salėje, visų langų ir
išorinių durų įstiklinimas turi atitikti 9 lentelės reikalavimus. Įvertinus veiklos aktyvumo lygį pastato
patalpose, gali būti panaudotas aukštesnės negu 9 lentelėje nurodytos klasės įstiklinimas arba
panaudotos apsaugos priemonės.

Reikalavimai langų savybėms pagal jų mechaninį stiprį
Langų

mechaninio
stiprio klasė

Langų naudojimo sąlygų, susijusių su reikalavimais jų mechaniniam stipriui,
aprašas

1
Pastatai, kuriuose mažas langų varstymo dažnis, nėra priėjimo visuomenei, yra
savrbios pasktos rūpestingai naudoti ir maža atsitiktinio sugadinimo bei netinkamo
naudojimo tikimybė

Reikalavimai langų mechaniniam patvarumui
Langų

mechaninio
patvarumo
klasė

Naudojimo
sąlygos ir langų
mechaninio

patvarumo klasę
atitinkantis
atsparumas
varstymui,

varstymo ciklai

Langų naudojimo sąlygų, susijusių su reikalavimais jų
mechaniniam patvarumui, aprašas

1 Lengvos
5000

Pastatai, kuriuose mažas langų varstymo dažnis, ribotas
priėjimas visuomenei, tam tikros paskatos rūpestingai naudoti
ir maža atsitiktinio sugadinimo ir netinkamo naudojimo
tikimybė

Montuojami langai taip pat turi atitikti šiuos reikalavimus:
1. langų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2·K)) vertė turi būti ne didesnė kaip 1,4

W/(m2·K);
2. langų staktos profilio storis turi būti ne mažesnis kaip 70 mm;
3. langų PVC profilių gamybai neturi būti naudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai;
4. langai turi būti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kurių sienelės storis – ne

Kritinės padėtys Mažiausia reikalaujama saugaus
stiklo atsparumo smūgiui klasė

Išorinių durų įstiklinimas (žr.
2 pav. (1, 2 padėtys) ir
Reglamento 23.3 punktą)

Mažesnysis stiklo matmuo 
900 mm 2

Mažesnysis stiklo matmuo 900
mm 3

Šalia išorinių durų esantis
įstiklinimas (žr. 2 pav. (3, 4, 5
padėtys) ir Reglamento 23.3
punktą)

Mažesnysis stiklo matmuo 
900 mm 2

Mažesnysis stiklo matmuo 900
mm 3

Langų įstiklinimas sienų
apatinėse dalyse (žr. 2 pav.,
(6, 7, 8 padėtys) ir
Reglamento 23.3 punktą)

Visiems matmenims

3
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mažesnis kaip 1,5 mm;
5. languose naudojamos tarpinės turi būti pagamintos iš etileno propileno dieno M klasės

gumos (EPDM), termoplastinio elastomero (TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono.

TS 04-6. Skardos savybės
Fasadų elementų apdailai ir apskardinimui naudojama skarda gaminama iš plieno su

mažesniu žalingų priemaišų (sieros ir fosforo) kiekiu, joje turi būti mažiau nemetalinių intarpų jų
mikrostruktūra tolygesnė negu paprastujų konstrukcinių plienų. Apskardinimui naudojamos skardos
spalva šviesiai pilka (tikslinti projekto vykdymo priežiūros metu).
Skardos mechaninės savybės

Normalizuoti arba karštai valcuoti lakštai Šaltai valcuoti plienų lakštai,kurių paviršus
cinkuotas ir dengtas poliesteriu

Stiprumo riba Mpa Santykinis ištįsimas % Stiprumo riba Mpa Santykinis ištįsimas %

310-330 32-34 310-330 32-34
Padengimas matiniu poliesteriu - 35 mkm, padengimas cinku 275 g/m2. Skardai leidžiamos

storio nuokrypos yra 10%.
Visi apskardinimo konstrukcijoje naudojami metalo gaminiai turi būti iš korozijai atsparių

medžiagų. Skarda turi būti cinkuota daugiasluoksne danga ir padengta puralu. Medžiaga – S320
GD+Z275 pagal DIN EN 10147. Cinkavimas pagal DIN EN 10147. Apsaugos nuo korozijos klasė –
II pagal DIN 55928, 8 dalis.
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MEDŽIAGŲ, GAMINIŲ IR DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato
vnt. Kiekis

Papildomi
duomenys ir
pastabos

1. Bendrojo naudojimo patalpų, butų langų ir durų keitimas
1. Senų medinių langų išardymas m2 62,38
2. Senų medinių balkono ir tambūro durų išardymas m2 25,96
3. Langų ir durų angų užmūrijimas silikatinių plytų

mūru m3 3,54

4. Užmūrytų sienų iš vidaus tinkavimas, glaistymas
ir dažymas m2 10,64

5. Rūsio langas - PVC rėmo (U
1,4 W/m²K, rėmas baltos spalvos) įstiklintas
vienos kameros stiklo paketu, užpildytu argono
dujomis. Langas varstomas. Rankenos PVC.
Vidaus palangės neįrengiamos.

m2 12,24

Suderinus su
užsakovu gali būti
varstomų langų

skaičius
sumažinimas iki 2

vnt. Kituose
languose įrengiant

orlaides.
6. Laiptinės langas - PVC rėmo (U

1,4 W/m²K, rėmas baltos spalvos) įstiklintas
vienos kameros stiklo paketu, užpildytu argono
dujomis. Langas dviejų dalių, viena varstoma.
Rankenos PVC. Vidaus palangės neįrengiamos.

m2 15,26

7. Buto langas - PVC rėmo (rėmas baltos spalvos)
įstiklintas vienos kameros stiklo paketu, užpildytu
argono dujomis, vienas stiklas selektyvinis.
Langas varstomas trijomis padėtimis, trečia-
mikroventiliacijai. Rankenos PVC. Lango U1,4
W/m²K.

m2 7,52

8. Buto langas - PVC rėmo (rėmas baltos spalvos)
įstiklintas vienos kameros stiklo paketu, užpildytu
argono dujomis, vienas stiklas slektyvinis. Langas
trijų dalių, dvi varstomos trijomis padėtimis, trečia
- mikroventiliacijai. Rankenos PVC. Lango
U1,4 W/m²K.

m2 3,38

9. Buto langas su balkono durimis - PVC rėmo
(rėmas baltos spalvos) įstiklintas vienos kameros
stiklo paketu, užpildytu argono dujomis, vienas

m2 44,22
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stiklas slektyvinis. Durys varstomos dvejomis
padėtimis. Rankenos PVC. Lango U1,4 W/m²K.

10. Balkonų durys m2 20,24
11. Vidaus palangių įrengimas iš MDP laminuotų

plokščių (plotis tikslinamas) m 44,90 Prie rūsio langų
neįrengiamos

12. Vidaus angokraščių išlyginimas, glaistymas ir
dažymas 2 kartus m2 73,50

13. Langų sandūrų su sienomis hermetizavimas
putomis ir garo izoliacinių plėvelių įrengimas m 245,00

14. Tambūro durys - metalinės, užpildytos šilumos
izoliacija. Iš išorės durų ir užpildo apdailai
naudojama skarda, dažoma pagal RAL. Durys
komplektuojamos su pritraukėjais, rankena,
užraktais. Durys įstiklintos grūdintu stiklu.
Pagrindinės varčios laisvas praėjimas ne mažesnis
kaip 90 cm.

m2 5,72 2 vnt.

15. Vidaus angokraščių išlyginimas, glaistymas ir
dažymas 2 kartus m2 2,28

16. Durų sandūrų su sienomis hermetizavimas
putomis m 11,40

17. Sandarinantys tarpikliai durims m 11,40
2. Balkonų įstiklinimų įrengimas (žr. Specifikacijose)
18. Antro buto turėklų demontavimas ir užmūrijimas

120 mm storio silikatinių plytų mūru,
formuojamas mūrinis turėklas

m2 4,17

19. Balkonų įstiklinimas - PVC rėmo (rėmas baltos
spalvos) įstiklintas vienos kameros stiklo paketu,
užpildytu argono dujomis. Langai varstomi
trijomis padėtimis, trečia - mikroventiliacijai.
Rankenos PVC. Vidaus palangės neįrengiamos.
U-1,4 W/m²K.
Su PVC praplatinimais iš abiejų pusių 90 mm.

m2 124,29

20. PVC rėmo apatinė balkono stiklinimo dalis, su
šilumos izoliacijos užpildu. PVC rėmas ir užpildas
- baltos spalvos. U-1,4 W/m²K.
Su PVC praplatinimais iš abiejų pusių 90 mm.

m2 16,68

21. Sandūrų su sienomis hermetizavimas montavimo
putomis m 128,90

3. Sutapdinto stogo šiltinimas (įskaitant stogelių remontą)
22. "Pūslių" remontas ritininėje dangoje ir šiukšlių

nuvalymas nuo stogo m2 34,00 10 procentų

23. Seno parapetų ir kito apskardinimo nuardymas m 110,00
24. Užlipimo ant stogo liukų išėmimas vnt. 1
25. Parapetų mūrijimas viena plytų eile (patikslinus

aukštį statybos darbų metu gali būti parapeto
aukštis pakankamas)

m3 4,18

26. Apsauginės stogo tvorelės įrengimas m 102,00
27. Sutapdinto stogo šiltinimas:
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1. Nuolydį formuojantis keramzito žvyro
sluoksnis ;

2. 140 mm storio apatinis sluoksnis iš
akmens vatos PAROC ROS30;

3. 40 mm storio kietos akmens vatos PAROC
ROS 50 viršutinis sluoksnis;

4. Apatinis 3,0 mm storio ruloninės
hidroizoliacijos sluoksnis;

5. Viršutinis 4,0 mm storio ruloninės
hidroizoliacijos sluoksnis;

6. Vėdinimo kaminėliai;
7. 100x100 akmens vatos bortelis tolygiam

perėjimui prie sienos.

m3

m2

m2

m2

m2

Vnt

m

6,00

340,00

340,00

340,00
385,33

6

151,10

Įskaitomas ir
papildomas 4,0 m
storio dangos
sluoksnis

28. Stogelių virš balkonų perdangų šiltinimas:
1. Nuolydžio formavimas keramzito žvyru,
frakcija 10-20 mm;
2. 40 mm storio betono sluoksnis C16/20;
3. Perdangų šiltinimas 100 mm storio akmens vata
PROC ROS 50;
4. 100x100 mm akmens vatos bortelis;
5. 2 sl. Rudloninės hidroizoliacinės dangos;
6. Perdangos iš priekio šiltinimas 30 mm storio
akmens vata;
7. Apšiltintos perdangos iš priekio apskardinimas
poliesteriu dengta 0,5 mm storio skarda.

m3

m3

m2

m
m2

m2

m2

1,04

1,04
26,00

20,40
34,16
9,18

10,20

29. Įlajų keitimas ir sandarinimas vnt 2
30. Parapeto šiltinimas iš viršaus ir iš šono 40 mm

storio akmens vata PAROC ROS 50 m2 72,00

31. Ventiliacijos šachtų pakėlimas:
1. G/b šachtų uždengimo plokščių demontavimas;
2. Esamų ventiliacijos kanalų dezinfekavimas ir
pravalymas;
3. Šachtų pakėlimas silikatinių plytų mūru
trijomis eilėmis;
4. Ventiliacijos šachtų apsakrdinimas iš šono (iš
visų pusių) ;
5. Juostinis plienas 50x3 mm, l-1000 mm skardos
tvirtinimui (3-5 vnt. vienai šachtai);
6. Inkariniai varžtai 12 mm (2 vnt. į vieną
juostinį plieną)
7. Ventiliacijos šachtų skardinimas poliesteriu
dengta skarda (skarda 0,5 mm storio).

m3

m

m3

m2

kg

vnt

m2

0,57
492,00

1,74

12,85

33,00

56

10,00

32. 660 mm pločio skardos dengtos poliesteriu
įrengimas (neįskaitant užlenkimų), 0,5 mm storio m2 84,00 Parapetų

skardinimui
33. Išlipimo ant stogo liukų keitimas naujais vnt 1
34. Stogelių virš įėjimų remontas (2vnt.):

1. Nuolydžio formavimas;
2. 100x100 mm akmens vatos bortelis tolygiam
perėjimui prie sienos;

m3

m
0,20
5,00
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3. Apatinis 3,0 mm storio ruloninės
hidroizoliacijos sluoksnis;
4. Viršutinis 4,0 mm storio ruloninės
hidroizoliacijos sluoksnis;
5. Apskardinimas iš stogelio priekio 0,5 mm
storio poliesteriu dengta skarda;
6. 300 mm pločio skardos lankstinys sienos su
stogeliu sujungimo vietoje;
7. Stogelių iš apačios šiltinimas 30 mm storio
polistireniniu putplasčiu EPS 70F;
8. Silikoninis tinkas (naudojama Sakret sistema)

m2

m2

m

m2

m2

m2

6,60

9,60

6,00

3,00

6,60

6,60
4. Fasadų šiltinimo darbai, nuogrindos įrengimas
35. Seno palangių apskardinimo nuardymas m 150,10
36. Šaligatvio plytelių ar betono nuogrindos

išardymas m2 71,70

37. Betono laiptelių prie įėjimų išdaužymas
(paruošimas cokolio šiltinimui) m2 10,00

38. Mūrinės šachtos demontavimas m2 4,00 0,48 m3

39. Apskardinimų nuardymas nuo fasadų m2 68,80
40. Grunto kasimas iki 1,20 m gylio ir iki 0,60 m

pločio tranšėjomis m3 86,11

41. Grunto išvežimas m3 8,61
42. Cokolio išlyginimas cemento skiediniu m2 65,00
43. Pastolių surinkimas ir pastatymas m2 1500,00
44. Ventiliuojamas fasadas:

1. Išorės sienų šiltinimas 120 mm storio
akmens vata ;

2. Išorės šiltinimas 30 mm storio akmens
vata (vėjo izoliacijai) ;

3. Langų ir lauko durų angokraščių šiltinimas
30 mm storio akmens vata, angokraščių
tinkavimas , dažymas pagal Sakret
sistemą;

4. U formos profilio įrengimas vėdinamo ir
ventiliuojamo fasado vietoje;

5. Montažinis kampas su termo tarpine
(priimta 3 vnt į kvadratą);

6. "L" formos profiliai ne rečiau kaip kas
550 mm;

7. 10 mm storio cemento drožlių plokštė

m2

m2

m2

m

vnt

m

m2

914,80

914,80

114,12

374,00

2745

1646,64

914,80

Būtina vertinti
išpjaustymo
koeficientą

Rekomenduojama
tarp plokštės ir
profilių įrengti

tarpines

45. Balkonų išorinių piliastrų šiltinimas:
1. Išorės šiltinimas 50 mm storio akmens vata
(vėjo izoliacijai) ;
2. Montažinis kampas su termo tarpine
(priimta 3 vnt į kvadratą);
3. "L" formos profiliai ne rečiau kaip kas 550
mm;
4. 10 mm storio cemento drožlių plokštė

m2

vnt

m

m2

107,10

321,0

192,78

107,10

Būtina vertinti
išpjaustymo
koeficientą

46. Balkonų vidinių sienų ir piliastrų šiltinimas:
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PASTABA: statybos darbų metu, atidengus konstrukcijas medžiagų ir darbų kiekiai turi būti patikslinti,
jie gali kisti priklausomai nuo esamos situacijos.

1. 50 mm storio polistireninis putplastis EPS70F;
2. Langų ir balkonų durų angokraščių šiltinimas
30 mm storio polistireniniu putplasčiu EPS 70F;
3. Silikoninis tinkas su armavimo tinkleliu;
4. Tinkuotų sienų dažymas fasadiniais dažais.

m2

m2

m2

m2

221,11
34,24

255,35
255,35

47. Balkonų plokščių šiltinimas iš apačios 100 mm
storio polistireniniu putplasčiu EPS 70F,
tinkavimas ir dažymas fasadiniais dažais

m2 26,30
Naudojamas

silikoninis tinkas ir
sakret sistema

48. Balkonų perdangų iš priekio šiltinimas:
1. Išorės šiltinimas 30 mm storio akmens vata
(vėjo izoliacijai) ;
2. Montažinis kampas su termo tarpine
(priimta 3 vnt į kvadratą);
3. "L" formos profiliai ne rečiau kaip kas 550
mm;
4. 10 mm storio cemento drožlių plokštė;
5. Apskardinimas iš 0,5 mm storio puralu
dengtos skardos.

m2

vnt

m

m2

m2

20,40

62

50,00

20,40
12,24

Būtina vertinti
išpjaustymo
koeficientą

49. Išorės palangių apskardinimas poliesteriu dengta
storio, 450 mm pločio skarda 0,5 mm m 150,10

50. Cokolinio profilio įrengimas m 119,60
51. Apsauginio elemento įrengimas (kur cokolis

jungiasi su nuogrinda, žr. mazge) m 119,60

52. Cokolinės pastato dalies iki 1,20 m gylio po žeme
hidroizoliavimas 2 sl. teptine hidrozioliacija m2 286,72

53. Cokolinės pastato dalies šiltinimas 100 mm storio
ekstrudiniu polistireniniu putplasčiu m2 143,20

54. Cokolyje esančių rūsio langų angokraščių
šiltinimas 30 mm storio polistireniniu putplasčiu
EPS 70F

m2 15,30

55. Cokolinės pastato dalies kartu su angokraščiais
tinkavimas ir dažymas m2 158,50

56. Betoninių trinkelių nuogrindos įrengimas:
1. 150 mm storio apatinis atsparus šalčiui

sluoksnis iš nesurišto mišinio (įrengiamas
ant sutankinto grunto);

2. 50 mm storio sutankintos skaldos frakcija
0/32 sluoksnis;

3. 30 mm storio skaldos atsijų sluoksnis;
4. 200x100x60 mm storio betoninės

grindinio trinkelės;
5. Pabetonavimas C12/15 klasės betonu po

bordiūrais;
6. Bordiūrų įrengimas.

m2

m2

m2

m2

m3

m

71,70

71,70

71,70
71,70

2,42

112,00

Nuogrindos plotis
su bordiūru 600

mm

Keičiamos kojų
valymo grotelės 2

vnt.

Lauko laiptai
aptaisomi

trinkelėmis 10,0
m2

5. Statybinių šiukšlių išvežimas
57. Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu t 6,00
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BETONO TRINKELIŲ DANGA

ATSTATOMA VEJA

EKSPLIKACIJA

1. MODERNIZUOJAMAS PASTATAS - DAUGIABUTIS
GYVENAMAS NAMAS

PASTABOS:
1. Pažymėti lauko laiptai remontuojami.
2. Modernizuojamo daugiabučio gyvenamojo namo  grindų altitudė išlieka esama. Daugiabučio

gyenamojo namo pastato ±0,00≈ 102,97. Altitudės tikslinamos pagal natūrą.
3. Aplink pastatą atstatoma 50 cm pločio nuogrinda.
4. Veja atstatoma statybos metu p ažeistose vietose.
5.  Visus pakeitimus derinti su projekto autoriumi.
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