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AiSkinamasis rastas

Bendros Zinios

Daugiabucio gyvenamojo namo J. Basanaviiaus g. 18, Silal¢je atnaujinimo (modernizavimo)

techniniame darbo projekte numatyti sprendiniai tiesiogiai susij¢ su energijos taupymu ir Silumos

1$saugojimu. Projekto sprendiniai nepazeidZzia treCiyjy asmeny interesy.

Projekto rengimo pagrindas:

— Techniné uzduotis.

~  Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planas (2013 m., Siauliai).

- Specialieji architektiiros reikalavimai.

Projektuojamo statinio (statiniy grupés) statybos vieta (geografiné vieta)

Modernizuojamas daugiabutis gyvenamasis namas J. Basanaviciaus g. 18, Silalés miestas.

Reljefas

Remontuojant pastatg esamas gamtinis karkasas nesikeis.

Statybos riisis

Statinio paprastasis remontas — atnaujinamas esamas statinys, jo nerekonstruojant ir kapitaliSkai

neremontuojant.

Statinio paskirtis

Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabuciai) pastatai (namai) - (7.3.)

Statinio kategorija

Neypatingas

Laida

Data

Keitimy prieZastis

TILTA:

MES GERBIAME SAVO VARDA

Artojo g. 3, LT-92105 Klaipéda

Tel. 8652 77759
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Daugiabucdio gyvenamojo namo J.

Basanavitiaus g. 18 Silaléje atnaujinimo
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Trumpas statybos sklypo apibiidinimas

Eiw=l S e Daugiabutis gyvenamasis namas yra

valstybin¢je Zeméje. Aplinkinis uZstatymas -
daugiabu¢iy  gyvenamyjy namy  kvartalas.
Lygiagreciai namo praeina J. Basanaviciaus gatve,
kuri kertasi su D. PoSkos gatve. Greta namo
esantys inZineriniai tinklai: vandentiekio, buitiniy
4y nuoteky, elektros, elektroniniy ry$iy, lietaus

)

nuoteky tinklai.

Esamos biuklés jvertinimas

Daugiabucio gyvenamojo namo statybos metai 1979. Bendras pastato plotas 1318,35 m?. Auksty
skaiCius - 4. Rusio plotas - 259,28 m?. Namas dviejy laiptiniy, 1§ viso - 19 buty (i§ kuriy pirmame
aukste yra jsiklirusios keturios parduotuves).

Projektiniai sprendiniai

Pastate numatomi Sie darbai:

1. Lauko sieny Siltinimas naudojant iSorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos ir

védinamos sistemos sprendinius.

Seny langy pakeitimas naujais PVC rémo jstiklintais stiklo paketu.

Cokolio $iltinimas naudojant tinkuojamos termoizoliacinés sistemos sprendinius.

2
3
4. Stogo Siltinimas, naujos prilydomos bituminés dangos jrengimas.
5. Sildymo sistemos atnaujinimas.

6. Karsto vandentiekio sistemos atnaujinimas.

7

Veédinimo sistemos remontas - patalpy védinimo sistemos kanaly iSvalymas ir sutvarkymas.

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo projekto dalis parengta vadovaujantis:
= STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* (keitimas 2013 m.)
= STR 1.07.02:2005 ,,Zemés darbai*
= STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai‘
= 2008 m. sausio 15 d. LR Aplinkos ministro jsakymas Nr. A1-22/D1-34 ,,D¢l

darbovieciy jrengimo statybvietése nuostaty patvirtinimo”;
= DT 5-00,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”;
= LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas liepos 1 diena Nr. [X-1672 2003.07.01

Lapas Lapy Laida
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= Atlieky tvarkymo taisyklés;

= Statinio techninis darbo projektas .

Iki statybos darby pradZios turi biiti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties

projektiné dokumentacija bei gautas statybg leidziantis dokumentas.

Rangoviné¢ organizacija

parengtame darby vykdymo technologiniame projekte gali koreguoti arba dalinai keisti statybos

organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darby kokybei bei nepazeis darbo

saugos reikalavimy.

Iki pagrindiniy darby pradzios bitina atlikti sekan¢ius paruosiamuosius darbus:

= Jrengti laikinas buitines patalpas;

Paruosti laikinas sandéliavimo vietas;

= Jrengti j€jimy ] pastatg apsauginius stogelius;

I8kabinti informacinius, jspéjamuosius ir draudZiamuosius Zenklus;

Pagal statybos plane nurodytg kontiirg aptverti statybos aikstelg laikina tvora;

Statytojas arba Rangovas turi parengti darbuotojy saugos ir sveikatos plang ir ne véliau

kaip pries 10 kalendoriniy dieny iki darby pradzios privalo i8siysti Valstybinés darbo

inspekcijos inspektavimo skyriui pranesima;

numatyti jy reikiamg apsaugg bei aiSkiai pazyméti;

Prie§ pradedant darbus reikia nustatyti ir patikrinti zeméje esancias komunikacijas ir

Atliekant statybos darbus, kai veikia labai pavojingi rizikos veiksniai, Rangovas tiems

darbams butinai turi parengti technologijos projekta ar technologines korteles. Jei

tokio pobiidzio yra tik dalis darby, technologinés kortelés rengiamos tik tai darby

daliai.

darbe priemoniy planas.

Privaloma paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriy;

Negalima pradéti statybvietés jrengimo darby, kol neparengtas saugos ir sveikatos

Visi statybos darbai turi biti suderinti su daugiabucio gyvenamojo namo gyventojais, kad

netrukdyty gyventojams patekti ] namus bei nesukelty pavojaus. Statybos darbai pradedami nuo

sutapdinto stogo Siltinimo darby ir vidaus inZineriniy tinkly atnaujinimo. Lygiagreciai pradedama

Siltinti cokoliné pastato dalis, iSorés sienos (pries tai pakeitus langus ir lauko duris), jrengiama iSoriné

lietaus nuvedimo sistema. ApSiltinus cokolin¢ dalj turi biiti atnaujinami-remontuojami lauko laiptai bei

atstatomos pazeistos dangos bei veja.

CPO28751/3-14/07-TDP-SO.AR
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Sandéliuoti medzZiagas ir gaminius lauke vir§ esamy inZineriniy tinkly arba pravaZiavimo
zonoje draudZiama.

Visi statybos mechanizmai turi biiti tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas ]
gruntg kategoriskai draudziamas. Taip pat draudziama naudoti kitas medziagas, kenksmingas aplinkai.

Esami veikiantys lauko inzineriniai tinklai statybos metu neturi biiti pazeisti.

Statybinés atliekos i§veZzamos autotransportu ] perdirbimo vietg, prie§ tai sudarius sutart] su
atliekas utilizuojanc¢ia jmone, kuri turi atitinkamg sertifikatg. Atlieky utilizavimo klausimg sprendzia
statyby Rangovas.

Darby eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi biiti
pilnai atstatytos pagal pirmine padét].

Vykdant visus darbus, biitina vadovautis galiojanciais normatyviniais dokumentais, teisiniais

aktais bei projektu.

1. Geologinés ir hidrogeologiné salygos
Atliekant modernizavimo darbus, kurie susij¢ su energijos taupymu ir Silumos

1$saugojimu. Geologiniai tyrimai neatliekami.

2. Gamybinés ir iikinés veiklos sustabdymo sglygos.

Daugiabucio gyvenamojo namo modernizavimo darbai bus atlieckami Siltuoju metu arba iSkart
jam pasibaigus. Rangovas turi suderinti darby atlikimo grafikg su daugiabucio gyvenamojo namo
administracija. Kadangi darbai bus vykdomi gyvenamajame name, tad turi biti jrengti apsauginiai
stogeliai vir§ jéjimy, jrengtas laikinas gyventojy patekimas j pastatg, atitverta automobiliy stovejimo
aikStele, dalj viety paliekant gyventojams.

Kad statybinés masinos kuo maziau trukdyty gyventojy poilsj, darbus ir pan. visas medziagas,
reikalingas atskiriems darbo barams atlikti, siiloma atvezti vienu metu ir laikinai sandéliuoti
numatytose vietose pagal medziagy gamintojy nurodymus. Vir§ jéjimy ] pastatg jrengiami apsauginiai
stogeliai. Sutarus su gyventojais laikg statybos darbuotojai atliks darbus butuose, pateks ] laiptines arba

riisio patalpas. Prie§ i§vaziuojant i§ statybvietés | gatve, automobiliy ratai privalo biiti iSplauti.

3. Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms.

Lapas Lapy Laida
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Visi statybos mechanizmai turi biiti tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas ]
gruntg kategoriskai draudziamas. Taip pat draudziama naudoti kitas medziagas, kenksmingas aplinkai.

Visi statybos jrengininiai turi atitikti "Darbo jrenginiy naudojimo bendruosiuose nuostatuose"
(Valstybés zinios: 2002-09-13 Nr.90-388) apraSytus reikalavimus.

Darbo jrenginio valdymo jtaisai, uztikrinantys sauga, turi buti aiSkiai matomi ir atpazjstami, o
jei butina, ir atitinkamai paZenklinti. Visi darbo jrenginiai privalo turéti tokig valdymo sistema, kuri
leisty juos visiskai ir saugiai sustabdyti. Darbo jrenginyje, kuris kelia pavojy dél krintanciy daikty arba
18sikiSusiy daliy, turi biiti sumontuoti atitinkami saugos jtaisai, apsaugantys darbuotojus nuo tokio
pavojaus.

Statybos aprupinimas elektra:

Statybos apriipinimui elektra sitiloma pasijungti nuo magistraliniy elektros tinkly per jvadinj
elektros skyda. Nuo magistraliniy tinkly iki vartotojy nutiesiami elektros tiekimo linijos, kurios
baigiasi skirstomaisiais skydais.

Statybos aprupinimas vendentiekiu ir buitiniy nuoteky jrengimas

Geriamas vanduo statybos metu bus perkamas plastikinése talpose, atvezamas ir laikomas
buitinése patalpose. Vanduo buitiniems tikslams statybos metu taip pat bus atvezamas didelése
plastikinése arba metalinése talpose.

Statybos metu naudojamos transporto ir kt. priemonés:

1. Savivar¢iai - talpa 12 m?,

2. Automobilinis bokstelis - keliamoji galia 200 kg, kélimo aukstis 14,60 m;

3. Betono siurblys arba betono maiSyklé - iki 68 bary darbinis slégis, naSumas iki 18 m?/h;

4. Pjaustymo jranga.

Inventoriniai pastoliai. Renkantis pastolius statybai reikia jvertinti Sias sglygas: darby apimt;j
ir pobiidj; darby atlikimo vietg ir laikg; pagalbinj techniniy priemoniy naudojima; numatomas apkrovas;
darbuotojy, dirban¢iy vienu metu ant pastoliy, skaiCiy; darbo vietos plot; ir aukstj; medziagas,
laikomas ant pastoliy; pastoliy pritvirtinima, tvirtinimo tipg ir skaiciy; medziagy kritimo pavojy.

Technologiniame projekte turi biiti nurodomas inventoriniy pastoliy tipas, keliamoji galia ir
gamintojas. Pastoliy montavimg ir iSmontavimg turi atlikti specialiai apmokyti darbininkai, turintys
teis¢ Siems darbams atlikti. Surenkami inventoriniai pastoliai turi biti iSbandyti ir turéti atitinkamus
sertifikatus. Pastoliai turi biiti surenkami pagal projekting schemg ir patikimai pritvirtinti prie pastato
laikan¢iyjy konstrukcijy. Prie§ pradedant montuoti pastolius, reikia jsitikinti, kad gruntas ir pagrindas,
ant kurio surenkami pastoliai, yra tvirtas ir patikimas. Ant minksto ir kg tik supilto grunto pastoliai turi

buti montuojami naudojant papildomg atraming plokste. Draudziama atrémimui naudoti plytas ir

Lapas Lapy Laida
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blokelius. Pritvirtinimas turi atlaikyti tempimo ir spaudimo jégas, kurios veiks naudojantis pastoliais.
Tvirtinimo kronSteinai neturi i8sikisti  judéjimo zong. Pastoliai statomi tokia eilés tvarka ir tokiu budu,
kad juos statantis darbuotojas biity saugus. Aptvarai statomi, kai galima nukristi 1§ daugiau kaip 2 m
auks¢io ant apacioje esancio pagrindo. Vidiniai aptvarai ant pastoliy pakloto statomi tuomet, kai
atstumas tarp pastato ir pastoliy pagrindo didesnis kaip 30 cm. Kiekvieng dieng prie§ atliekant darbus,
atsakingas darbuotojas turi apzitiréti ir patikrinti jy tvirtinimo vietas, atrémimus ir pastoliy bikle.
Pastoliy dalis su trilkumais reikia nedelsliant paSalinti. Darbininkai dirbantys ant pastoliy turi biiti

apriipinti apsauginiais dirzais. Dirzy prikabinimas prie pastoliy konstrukcijy turi biiti patikimas.

4. Bendrieji statybos darbuy statybvietéje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir salygos.
Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis DT 5-00 saugos ir sveikatos taisyklémis
statyboje bei kitais veikianciais darbo saugos dokumentais. Ypatinga démesj butina atkreipti j tai, kad:

- paSaliniai asmenys nepatekty j statybos aikStele bei darby vykdymo zong;

- pavojingos zonos bity pazymétos jspéjamaisiais ir draudziamaisiais zenklais, o darbo
vietos biity gerai apSviestos;

- darbininkai biity apriipinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis pagal
,Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai® nurodymus;

- objekte biity vaistin¢leé su vaistais, tvarsciy rinkinys ir kitos pirmos pagalbos priemongs;

- visi elektriniai mechanizmai ir jrankiai biity jZeminti;

- bity parengtas Rangovo darby vykdymo (technologinis) projektas;

- biity paskirtas darbuotojas, atsakingas uz darbo saugos priemoniy jvykdyma.

Asmeninés apsaugos ir sveikatos priemonés.

- Apsauginis Salmas: Darbuotojai, dirbantys statybvietéje ar ja lankantys, turi biti apriipinti
statybiniais Salmais, atitinkanciais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus. Kiekvienas Salmas
turi biiti gamintojo pazenklintas: nurodytas Salmo tipas, pagaminimo metai ir mety ketvirtis, Europos
standarto Zymuo, gamintojo pavadinimas arba identifikacinis zZenklas, CE Zyma ir Salmo dydis;

- PirStinés: PirStinés turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 388 reikalavimus. Kiekvienas
darbuotojas privalo dévéti jo plastakos dydj atitinkancias pirstines;

- Apsauginiai darbo drabuZziai: Apsauginiai darbo drabuziai turi atitikti Lietuvos standarto LST
EN 340 reikalavimus;

- Profesiné avalyné: Profesiné avalyné turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 346 reikalavimus;

Taip pat darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu galéty biiti suteikta pirmoji pagalba.
Darbuotojai turi biiti apmokyti suteikti pirmgja pagalbg nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris jvykus

Lapas Lapy Laida
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nelaimingam atsitikimui buvo suzeistas arba staigiai susirgo, turi biti nedelsiant nugabentas |
medicinos jstaiga.

Statybos aiksteléje turi biti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti. Sias patalpas sitiloma
jrengti statybos vadovo vagonélyje. Tam jame turi biti pagrindiné pirmosios pagalbos jranga bei
priemonés. Ant vagone¢lio turi biiti Zenklas (kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos zenkly
naudojimo darbovietése nuostatuose), rodantis, kad jame yra pirmosios pagalbos punktas. Taip pat
matomose vietose turi buti aiSkiai nurodyti gelbé&jimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos,
gaisrings ir avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

Pirmosios pagalbos rinkinyje pagal sveikatos apsaugos ministro 2003-07-11 jsakymo Nr. V —

450 1 prieda turi biti:

Medicinos ir kity pagalbos priemoniy pavadinimas Sk\‘;l:lctlus Paskirtis
1. Didelis sterilus tvarstis, 10 cm x12 cm 2
2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras, 8
10 cm x 6 cm
3. Lipnus pleistras, 2.5cm x 5 m 1 TvarsCiui pritvirtinti
4. Neaustinés medziagos servetélé, 20 cm x 5 m 10
5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis 1 Pazeistai virSutinei galiinei
paristi
6. Palaikomasis tvarstis, 6 cm x 4 m 3
7. Palaikomasis tvarstis, 8 cm x 4 m 3
8. Pirmosios pagalbos zirklés 1

9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelés 20

10. Plastikinis maiSelis, 30 cm x 40 cm 2

11. Sterilus akiy tvarstis 2

12. Sterilus nudegimy tvarstis, 40 cm x 40 cm 1

13. Sterilus nudegimy tvarstis, 60 cm x 80 cm 1

14. Sterilus zaizdy tvarstis, 10 cm x 10 cm 6

15. Speciali antklodé, ne mazesné kaip 140 cm x 200 cm 1 Nukentéjusiam paguldyti ir

(ar) apkloti

16.Tinklinis cilindrinis galiiniy tvarstis, 4 m 1

17. Vidutinio dydzio sterilus tvarstis, 3

8cmx 10 cm

18. Vienkartinés medicininés nesterilios pir§tinés 4

19. Amoniako 10% tirpalas, 50 ml 1

20. Zaizdy dezinfekavimo tirpalas (oktenidino dihidrochloridas), 250 1 Zaizdoms dezinfekuoti

ml

21. Natrio chlorido 0,9% sterilus tirpalas, 200 ml 1 Pazeistoms akims ir
zaizdoms plauti

22. Pirmosios pagalbos teikimo apraSymas arba pirmosios pagalbos 1

teikimo atmintiné

23. Rinkinio aprasas 1 Tvirtinamas ant dézutés/

spintelés dureliy/dangtelio
vidinés pusés

Ispéjamieji saugos ir sveikatos Zenklai

Lapas Lapy Laida
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Statybvieté turi biti pazenklinta saugos ir sveikatos zenklais tam, kad darbuotojai suvokty
saugos ir sveikatos darbo vietoje rizika ir galéty jos i§vengti. Zenklai i3délioti ten, kur pavojingy viety
negalima pakankamai apriboti techninémis ir kolektyvinémis priemonémis.

Pagrindiniai naudojami Zenklai:
- Draudziamieji;
- Ispéjamieji;
- Ipareigojamieji;
- Evakuaciniai;
- Gaisriniy saugos priemoniy;
- Informaciniai.

Sie Zenklai naudojami tam, kad darbuotojas suvokty saugos ir sveikatos darbo vietoje rizika ir
galéty jos iSvengti. Tam, kad darbuotojai nepatekty ; pavojingas zonas, naudojamos apsauginés
tvorelés ir/arba ,,STOP* juosta.

Mobiliais telefonais naudojasi statybos vadovas, vykdytojai, meistrai, ir kt. Taip uZztikrinamas
efektyvesnis darbas. Atsitikus nelaimei, grei¢iau informuojami darbuotojai, vadovai, bei specialiosios
tarnybos.

Statybvietéje dirbantieji atlieka kélimo, laikymo, neSimo, stimimo ir kt. darbus. Padidéjusi
rizika pasitempti, pargriiiti ir susiZaloti nuolatos turi biiti maZinama valant kelius, takus ir darbo vietas.
Ziemos metu $ios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo.

Tamsiu paros metu keliai, takai ir darbo vietos, kur nepakankamas natiiralus apSvietimas,
apSvieciamos hologeniniais Sviestuvais.

Objekte naudojami draudziamieji Zenklai:

- Rikyti draudZiama;
- Pasaliniams jeiti draudZiama.

Objekte naudojami jspéjamieji Zenklai:

- Ispéjamasis apie elektros srovés pavojy;
- Isp¢jimas apie degiaja medziaga;

- Isp¢jimas apie bendro pobiidzio pavojy;
- Isp¢jimas apie pakelta krovinj;

- Isp¢jimas apie pavojy nukristi.

Objekte naudojami jpareigojamieji Zenklai:

- Biitina dévéti apsauginj Salma (pazyméta brézinyje);

- Bitina dévéti apsauginius batus;

Lapas Lapy Laida
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- Biitina prisiristi apsauginémis priemonémis.

Asmeniniy saugos priemoniy naudojimas

Visi dirbantieji apripinami plaStaka apsauganciomis pirStinémis ir batais su nepersmeigiamu
padu ir apsaugine nosele. Ziemos metu papildomai i§duodamos pir§tinés, Zieminé avalyné ir Zieminés
striukeés.

Suvirintojai muvi pirStines apsaugancias nuo terminiy pavojy. Dévi apsaugine oding prijuoste
ir kostiumg 1§ sunkiai degios medziagos. Avi specialius botus. Naudojasi specialiais apsauginiais
skydeliais, sauganciais veidg ir akis.

Rankomis keliami svoriai negali biiti sunkesni nei 25 kg.

Keliamo gaminio masé Max.7,5 kg Max. 0,6 kg Max. 25kg >25kg
Gaminio plotis 40-75 mm 75-115 mm Keliama 2 Keliama kitais
suémimo vietoje rankomis tam skirtais
jrenginiais

Darbo metu nuolat keliamy gaminiy leidZiama mas¢ kilogramais:

Amzius, metais moterys vyrai
18 -39 15 25
Virs 40 10 20

Gamtosaugos priemonés

Bendruoju atveju pasiruoSimo statybai metu nuo galimy pazeidimy apsaugomi medziai,
esantys arti keliy, statiniy. Ant kamieny dedamos 2 — 2,5 m auks¢io lentos ir suverziamos viela.

Jei rengiant darbuotojy buitines patalpas néra galimybés prisijungti prie buitinés kanalizacijos
tinkly, statybvietéje jrengiami nusodinimo Suliniai, o nuotekos ir atliekos i$ jy iSveZamos.

Oro apsaugos nuo uzter§tumo reikalavimai:

Siekiant kuo maziau uztersti org reikia:

= vengti atviros ugnies kaitinant bituma, vanden;;

* naudoti maziau nuodingy medziagy;

= valyti ir laistyti privaziavimo kelius bei aiksteles;

= atliekant tam tikrus darbus (valant ir svidinant grindis, valant fasadus sméliasvaidémis ir
pan.), stengtis mazinti dulkétuma;

= masiny variklius sureguliuoti taip, kad iSmetamy dujy kiekis nevirSyty leidziamyjy normy;

= i§jungti nedirbanciy masiny variklius.

Gamtos apsaugos 1§saugojimo priemoneés:

Lapas Lapy Laida
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Pagrindiniai reikalavimai:

5. Principiniai nurodymai ir sprendiniai gaisro ar kitos avarijos statybvietéje atveju.

Jokiais biidais negalima iSvezti ar sunaikinti augalinio sluoksnio. Jis kaupiamas saugioje

vietoje ir pabaigus visus darbus panaudojamas gerbtivio darbams;

Visos cheminés medziagos, dazai yra sandéliuojami tik tam skirtuose uZzdaruose

sand¢liuose taip, kad neiSsipilty ir neiSbégty;

Visos atveZtos medzZiagos laikomos tik tam skirtose vietose.

Visi, teritorijoje esantys medziai, turi biiti aptverti ir suristi, kad juos nesugadinti;

Baigus statyba, teritorijg reikia kruopsciai i$valyti nuo statybiniy Siuksliy.

Baigus statybos darbus, turi biti atstatytos visos dangos, kurios buvo pazeistos

sugadintos.

Darbininkai (sargai ir kt.), pastebéje gaisra, privalo:

- Nedelsiant pranesti apie gaisrg prieSgaisrinei tarnybai bendru pagalbos telefonu 112;

- Nedelsiant informuoti padaliniui vadovaujant] darbuotoja;

- Perspéti padalinyje dirbancius Zmones, organizuoti jy bei turto evakuacijg;

- Gesinti gaisrg turimomis priemonémis, kol neatvyks prieSgaisriné tarnyba.

Padaliniui vadovaujantys darbuotojai privalo:

- Isitikinti, ar 18kviesti ugniagesiai, jei ne - nedelsiant juos iSkviesti;

- Apie jvykj informuoti bendrovés statybos vadova bei saugos ir sveikatos koordinatoriy;

ar

- Informuoti kitus asmenis / jmones, kuriy veiklai / poilsiui / gyvenimo sglygoms gaisras gali

padaryti zalos;

- Vadovauti evakuojant Zmones ir gesinant gaisra, kol atvyks ugniagesiai;

- Sutikti ugniagesius (arba tam skirti asmenj, gerai pazjstant] padalin] ir Zinant] prieSgaisriniy

vandens telkiniy vietas);

- Prireikus iskviesti dujy iikio, greitosios pagalbos ir kitas tarnybas. Kreiptis tu paciu bendru

pagalbos telefonu 112;

- Sustabdyti darbus padalinyje, kol nebus uzgesintas gaisras;

- Prireikus nutraukti elektros tiekima, i§jungti Silumos, oro tiekimo sistemas ir kt.;

- Vadovauti gaisrg gesinantiems padalinio darbuotojams;

- Imtis priemoniy, kad gaisrg gesinantys asmenys biity apsaugoti nuo galinCiy grititi

konstrukcijy, apsinuodijimy ir apdegimy;

CPO28751/3-14/07-TDP-SO.AR
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- Organizuoti galin¢iy perkaisti pastaty konstrukcijy ausinima;
- Atvykusius ugniagesius informuoti apie gaisro kilimo bei plitimo aplinkybes;

- Jei reikia, padéti ugniagesiams transportuoti gaisro gesinimo medziagas.
6. Pagrindiniai transporto bei pesciyju keliai, buitini keliy Zenklai.

Privaziuoti prie pastato naudojami esami keliai. Statybvietés keliai, pateke | pavojinga zona,
turi buti pazymeéti specialiais Zenklais, o eismas kontroliuojamas. Maziausias atstumas nuo kelio iki
medziagy laikymo aikStelés — 1 m, iki statybos aikStelés aptvaro — 1,5 m. Jei kelias yra Salia iSkasos,
maziausias atstumas nuo vaziuojamosios dalies iki i8kasos §laito pado priklauso nuo iSkasos gylio ir
nattiralaus grunto §laito koeficiento.

Kadangi pagrindinis privaZiavimas prie modernizuojamo pastato yra i§ J. Basanaviciaus
gatves ir 1§ kairés Sios gatvés yra atokiau gyvenamieji pastatai, yra galimybé laikinai uztverti $ig gatve ,
kad 1 sunkusis transportas. Ir atitinkamai iSvaziuojant. Taip pat yra galimybé laikinai uztverti puse

kelio ir organizuoti vienpusj eismg pastacius laikinuosius Sviesoforus.

7. Medziagy ir konstrukcijy galimos sandéliavimo zonos, atskiriant kenksmingy ir

pavojingy medZuiagy sandéliavimo vieta.

Apsiltinimo ir apdailos medZiagos sandéliuojamos laikinai jrengtose sandéliavimo vietose.

I objekto teritorijg atvezti gaminiai, iSkraunami ] jrengtas kroviniy sandéliavimo aiksteles.
Gaminiai sandéliuojami pagal gaminiy sandéliavimo schemas.

Norint sandéliuoti statybines medziagas kitiems savininkams priklausian¢ioje zeméje
rangoviné organizacija privalo gauti raStiSkg sutikimg. Miusy atveju gavus statybas leidZiant]
dokumenta, suderinus su savivaldybe, kadangi daugiabutis gyvenamas namas yra valstybinéje zeméje.

Medziagos, dirbiniai, gaminiai bei jrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojanciy
normatyviniy dokumenty reikalavimus, turéti atitikties sertifikatus arba eksploataciniy savybiy
deklaracijas ir atitikti techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams.

Nenaudotinos degios ir degima palaikancios medziagos. Visos | statybviet¢ pateikiamos
medziagos turi biiti gamintojo jpakavime su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais tapatybe.

Sandéliy ir statybiniy sandéliavimo aiksteliy iSdéstymas turi uztikrinti maziausig statybiniy
masiny, mechanizmy ir darbininky judéjimg statybos aikStel¢je, maziausig pakrovimo ir iSkrovimo
operacijy skaiCiy, patogy privaziavima, saugias darbo sglygas.

ISdéstant sandélius laikomasi tokiy reikalavimy:

Lapas Lapy Laida
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Uzdari ir atviri sandéliai pageidaujama, kad biity kuo arciau darbo viety;

Ruloninés ir apSiltinimo medZiagos turi biiti laikomos kiek galima arciau krany arba kélimo

priemoniy pastatymo viety;

Situloma medziagas sandéliuoti pagal medziagy gamintojy rekomendacijas. Vykdant darbus,

draudZiama medziagas ir konstrukcijas laikinai arba pastoviai sandéliuoti laiptinése, koridoriuose ir

praéjimuose.

Sandéliuoti gruntg ir medziagas vir§ esamy veikian€iy inZineriniy tinkly draudZiama. Prie

esamy inzineriniy tinkly Zemés darbai vykdomi rankiniu bidu.
8. Atlieky ir statybiniy Siuksliy galimos sandéliavimo zonos.

Statybos atliekos turi biiti tvarkomos LR atlieky tvarkymo jstatymo nustatyta tvarka.

Statybos proceso metu statybos atliekos turi biiti riSiuojamos j:

= tinkamas naudoti atlieckas (betonas, keramikos, medienos, metalo gaminiy,

termoizoliacinés medziagos ir kitos nedegios medziagos);

= tinkamas perdirbti atliekas, kurios pristatomos  perdirbimo gamyklas;

= petinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinés SiukSlés, kenksmingomis

medZziagomis uZzterSta tara ir pakuote), pagal sutartis iSvezamos | sgvartynus.

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugojamos aptvertoje
statybos teritorijoje, konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose kriivose, jei jos neterSia
aplinkos. Statybos atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vieta bus gabenamos
atliekos (tai gali atlikti ir specialios jmonés) ir atsako uZz jy tvarkingg pakrovimg ir pristatymg ]
sgvartas.

Statytojas, baiges statybg, statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia
dokumentus apie netinkamy perdirbti ar panaudoti atlieky pristatymga j sgvartas.

Mesti statybines atliekas be lataky ar kity priemoniy leidziama i§ nedidesnio kaip 3 m
aukscio.

Visas statybines SitikSles nuo stogo galima nuleisti tik apsauginiy vamzdziu ] numatytg
konteinerj, kuris turi biiti pastatytas su nedidesniu nei 5 laipsniai nuolydziy.

Visos statybinés atliekos nuleidZziamos Zemyn polietileniniu vamzdynu arba
konteineriuose nuleidziamos statybiniy keltuvu, 1§ karto pakraunamos ] autotransportg ir
1Svezamos ] perdirbimo vieta, prie§ tai sudarius sutart] su atliekas utilizuojancia jmone, kuri turi
atitinkamg sertifikatg. Statybinio lauZo vaztaraSciai turi buti iSsaugoti iki tol kol pastatas bus

priduotas valstybinei komisijai. Statybvieteje turi buti riiSiuojamos susidarancios perdirbimui
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tinkamos atliekos ir pakartotinam naudojimui tinkamos konstrukcijos (medziagos), riiSiuojamos
kitos atliekos — antrinés zaliavos, pavojingos atliekos.

Medziagos, kurios po to bus pakartotinai panaudotos, sukraunamos ] lopSius,
suriiSiuojamos ir susandéliuojamos. O statybinés SiukSlés metamos tam skirtose vietose | Siuksliy
konteinerius.

Pavojingos medZiagos turi biiti identifikuojamos ir deklaruojamos. Saugomos ir veZamos
jos turi buiti supakuotos taip, kad nekelty pavojaus zmoniy sveikatai ir aplinkai. Pakuotés ar
konteineriai turi buti sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juose esancios pavojingos atliekos
negaléty iSsibarstyti ar kitaip patekti j aplinkg. Visi saugomy ar vezamy pavojingy atlieky
konteineriai ar pakuotés turi buti pazenklinti tam tikra forma.

Vezant pavojingas atliekas, biitina turéti pavojingy atlieky lydrast], kuris pridedamas
kaip priedas prie krovinio vaztara$¢io, nurodyto kroviniy vidaus vezimo keliy transportu
taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1997 m. Rugpjtcio 8 d.
Isakymu Nr. 300.

Visos atliekos, atsiradusios griovimo darby metu turi biiti i§veztos pagal savo risis:
betonas — ] betono smulkinimo, metalas — ;] metalo supirkimo punkta, mediena — ; medienos

perdirbimo gamykla.

Atlieky lentelé:
Atliekos Atlicky saugojimas
objekte
2 Kiekis @ 4 'g =8 8 g c:g @ Numatomi atlieky
E £5 8 Do 85 o g = ‘% | tvarkymo biidai
= & 5l = 8 @ £S5 B % 2.4
g 5 57 & 2z |EEZ £ g NS
S Q. £.2 3 o 4 = = M I} g -8
2 = | S|t | 2EEl 3 |°F 2 g |&8%
7 & i “BE| X3 - £ 7 |°
153 —
S
g
-8 Nebavo- Sande- Antrinis
"8 Stiklas 1,00 K 1702 02 07.12 P liuojama panaudojimas
3 jingos e
) vietoje
£
= Sandé- Sutrupinama ir
Betonas 4,50 K 170101 | 1211 | Nepavo- | liuojama panaudojama
jingos | konteine- pagrindams po
ryje dangomis jrengti
Sandé- . .
Mediena 0.2 K 170201 | 07.53 | NePAYO- | 1ioiama Naudojamos kaip
jingos . malkos
vietoje
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Nepavo- Sandé- Nuvezama ir
Metalas 0,3 K 17.04.05 06.32 jingos liuojama priduodama j
vietoje savartyng

9. Saugos reikalavimai ir priemonés atliekant darbus veikiancioje imonéje arba greta jos.

Daugiabucio gyvenamojo namo modernizavimo darbai bus atliekami Siltuoju metu arba iSkart

jam pasibaigus. Rangovas turi suderinti darby atlikimo grafikg su daugiabucio gyvenamojo namo

administracija. Kadangi darbai bus vykdomi gyvenamajame name, tad turi biiti jrengti apsauginiai

stogeliai vir§ jéjimy, jrengtas laikinas gyventojy patekimas j pastatg, atitverta automobiliy stovejimo

aikStele, dalj viety paliekant gyventojams.

Kad statybinés masinos kuo maziau trukdyty gyventojy poilsj, darbus ir pan. visas medziagas,

reikalingas atskiriems darbo barams atlikti, sitiloma atvezti vienu metu ir laikinai sandéliuoti

numatytose vietose pagal medziagy gamintojy nurodymus. Vir§ jéjimy ] pastatg jrengiami apsauginiai

stogeliai. Sutarus su gyventojais laikg statybos darbuotojai atliks darbus butuose, pateks ] laiptines arba

risio patalpas. Pries i§vaziuojant i§ statybvietés | gatve, automobiliy ratai privalo biiti iSplauti.

10. Buities, sanitariniy ir higienos patalpy galimos jrengimo zonos.

Pagal zmoniy skaic¢iy, numatoma jrengti vieng administracinj-gamybinj vagongélj.

Statybvietéje numatoma pastatyti vieng ,,bio* tualeta.

Patalpy pavadinimas Skai¢iavimo metodika Plotas

Statinio statybos vadovo ir darby ) )

Vienam Zmogui 5 m?
vadovy patalpos
DrabuZinés Vienam Zmogui 1,13 m?
Prausyklos Vienam zmogui 0,26 m?
Drabuziy ir avalynés dZiovinimo ] )

Vienam Zmogui 0,2 m?
patalpos
Poilsio ir valgymo patalpos Vienam zmogui 1 m?

Patalpos susilti

Vienam zZmogui

0,1 m? (maziausiai

8 m?)

Atsizvelgiant | gamybos proceso

salygas:

Duso kabina — 1,75 m?

Dusinés - viena dusiné 15 Zmoniy; ) )
. . Persirengimo patalpa — 2,0 m?
- viena du$iné 7 zmonéms;
- Viena dusiné 5 Zmonéms
Tualetai Vienas tualetas 30-Ciai Zzmoniy kabinos dydis 1,2 x 0,8 m
Lapas Lapy Laida
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Sitloma laikinuosius pastatus surinkti 1§ konteineriniy bloky. Tokiy konteineriniy bloky
svoris — apie 1,6 t. Jie statomi automobiliniais kranais, vezami treileriais. Prireikus, jie gali biiti statomi
vienas ant kito. Pagalbinés patalpos statomos iSlygintoje aikStel¢je su nuolydziu 1=0,005, kad pavirSinis

vanduo nutekéty j iSkastus griovius.
11. Statybviete supancios aplinkos (teritorijos) ribos aptvérimas:

Statybvietés tvoros vietoje iSlyginamas pavirSius. Tverti galima jvairiomis medziagomis
(mediena, metaliniu tinklu ir kt.). Tvora tvirtinama prie gelZzbetoniniy stulpy, kurie jstatomi j paplatintg
pada, arba prie 0,8 — 1,0 m j Zeme jkasty mediniy 12 — 18 cm skersmens stulpy. Pavojingy zony ,

kuriuose gali kilti krintan¢iy daikty pavojus, ribos nustatomos pagal 1 lentele.

1 LENTELE. Pavojingy zony ribos

Aukstis, i§ kurio Pavojingu zony ribos
gali kristi daiktas, Arti kroviniy judéjimo viety Arti statomo statinio (nuo
m ( nuo keliamo didZiausiy jo iSorinio perimetro), m

matmeny krovinio
horizontaliosios projekcijos),

m
Iki 20 7 5
Nuo 20 iki 70 10 7

12. Darbuotojy apriipinimas geriamuoju vandeniu:

Vanduo | statybos aikStele atveZamas backose. Geriamasis vanduo turi atitikti higienos reikalavimus.

13. Statinio avarijos tyrimo organizavimas

Kai avarija jvyksta statin] rekonstruojant, statybos rangovas (kai statyba vykdoma iikio biidu —

statytojas (uzsakovas), o kai jvyksta naudojamo statinio avarija, — statinio naudotojas ir (arba) statinio

- organizuoti ir suteikti pagalbg avarijos metu nukentéjusiems zmonems;

- evakuoti zmones 1§ pavojingos zonos;

- imtis skubiy priemoniy, kad biity i§vengta tolesniy avarijos pasekmiy;

- apsaugoti avarijos vietg nuo poveikio, galincio trukdyti tirti avarijos priezastis;

- pranesti apie avarijg (telefonu, faksu ar kitomis rySio priemonémis) Sioms institucijoms:

1. savivaldybés administracijos direktoriui (jo jgaliotam savivaldybés administracijos valstybés
tarnautojui), vieSojo administravimo subjektui, atlickan¢iam statinio naudojimo prieziiira;

2. Valstybinei teritorijy planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos;

Lapas Lapy Laida
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v —

4. jei yra nukentéjusiy zmoniy, - teisésaugos institucijai ir Valstybinei darbo inspekcijai;

Sveikatos apsaugos ministerijai (atsakinga uz visy kategorijy techniniy medicinos jrenginiy ir
Jy Jrangos prieziiliros organizavima);

Ukio ministerijai (atsakinga uZ visy kategorijy garo ir vandens $ildymo katily ir jy jrangos, visy
kategorijy sléginiy indy ir jy jrangos, visy kategorijy pavojingy medziagy sléginiy vamzdyny, sléginiy
garotiekiy ir kars$to vandens vamzdyny bei jy jrangos ir visy kategorijy sprogioje aplinkoje naudojamy
elektros jrenginiy prieziliros organizavima);

Socialinés apsaugos ir darbo ministerijai (atsakinga uz visy kategorijy pavojingy medziagy
talpykly ir jy jrangos, visy kategorijy lifty ir jy jrangos, visy kategorijy lyny keliy, funikulieriy ir jy
jrangos, visy kategorijy eskalatoriy ir jy jrangos, visy kategorijy kélimo krany ir jy jrangos ir visy
kategorijy pramoginiy jrenginiy ir jy jrangos prieZiliros organizavima);

Valstybinei darbo inspekcijai ir atitinkamai jgaliotai techninés buklés kontrolés jstaigai,
atliekanciai Siy jrenginiy techninés biiklés tikrinimus;

PraneSant apie avarijg nurodomas statinio pavadinimas (paskirtis), adresas, statinio statytojas
(uzsakovas), projektuotojas, padariniai, orientacinés avarijos priezastys, nukentéjusiy avarijos metu
zmoniy skaicius, 1§ jy Zuvusiy ir suzeisty;

Skirti vieting komisijg 1§ rangovo (kai statyba vykdoma ikio biidu, — statytojo) atstovo
(komisijos pirmininkas), jo tarnyby, prireikus kity jmoniy (tarnyby) atstovy. Dalyvauti vietinés
komisijos darbe gali buti kvieCiamas Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos inspekcijos prie
Aplinkos ministerijos atstovas. Vietiné komisija dirba iki avarijos tyrimo komisijos atvykimo.

Avarijos tyrimo Komisija:

- gauna vietinés komisijos (jeigu ji buvo paskirta) akta bei jos surinktus avarijos tyrimo
dokumentus;

- apzitri jvykio vietg ir nustato biiting esamos padéties fiksavima;

- skiria reikalingas ekspertizes ir laboratorinius tyrimus bei nurodo jy atlikéjus, suderines su 13
punkte nurodytu statytoju (rangovu) arba statinio savininku (naudotoju);

- nustato nugriuvusio statinio (jo dalies), jo konstrukcijy (mazgy) fotonuotrauky, eskizy bei
schemy kiekj;

- gauna i$ avarijos liudytojy ir su ja susijusiy pareigiiny paaiskinimus (kai tokiy nepateiké vietiné
komisija arba jie, Sios Komisijos nuomone, yra nepakankami);

- iSsiaiSkina prieSavarinés konstrukcijy buklés pozymius ir priimtas priemones avarijai likviduoti

arba iSvengti;
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jvertina statinio techning¢ bukle ir atitikt] normatyviniams reikalavimams;

i$siaiSkina prie§ avarijg vykusius statybos ir kitus darbus statinyje ir greta jo;

gauna duomenis apie meteorologines salygas avarijos metu;

- 18siaiSkina gamtiniy veiksniy (gruntinio vandens, nuoSliauzy, karstiniy ir kity gamtos reiskiniy)
galimg jtakg avarijai bei kitas aplinkybes, lémusias avarijos prieZastis;

- 18siaiSkina (patikslina) avarijos metu buvusias faktiSkas konstrukcijy apkrovas ir nusprendzia, kas
ir kokius konstrukcijy galios patikrinimo skai€iavimus turi atlikti bei paveda juos uzsakyti, suderings
su statytoju (rangovu) arba statinio savininku (naudotoju);

- iSsiaiSkina, ar nustatyta tvarka buvo atlikti potencialiai pavojingy kélimo bei transporto
priemoniy, susijusiy su avarija, privalomieji periodiniai patikrinimai;

- nustato bitino griuveésiy ardymo eiliSkuma, laikg bei papildomus matavimus ir fiksavima, kuriuos
reikia atlikti ardant griuvésius avarijos priezastims nustatyti arba patikslinti;

- . nustato jvykusios avarijos ir galimo jos plitimo prieZastis;

- nustato normatyviniy statybos techniniy dokumenty pazeidimus ir dél to tiesiogiai atsakingus

asmenis.
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Raty plovimo postas.

Med. punktas (vaistinélé).
Darby vadovo vagonélyje.

02.03

SO DALIES SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

Medziagy sandéliavimo aikstelés.

Tinkly (1m) apsaugos zonos.
Dujotiekio 2 m

Statybos metu planuojamas

e .

—= | statybos darbams naudojamo
transporto judéjimas.

O® Keliy, eismo jspéjamieji zenklai

PASTABOS:

EKSPLIKACIJA

1. MODERNIZUOJAMAS PASTATAS - DAUGIABUTIS
GYVENAMAS NAMAS

SUTARTINIS ZYMEJIMAS

MODERNIZUOJAMAS PASTATAS

s
[ | ESAMIPASTATAI(NEMODERNIZUOJAMI)

[ B> | IEJIMAS | PASTATA APSAUGINIAI STOGELIAI

Statybvietés aptvérimas, planuojamas dviejose vietose

1. Iki pastato pagrindiniy statybos darby pradZzios biitina atlikti sekancius paruoSiamuosius darbus:

- jrengti laiking statybos aikstelés aptvérima;

- jrengti laikinas buitines patalpas ir laikinus inZinerinius tinklus;

- irengti laikinus jvaziavimus j statybos aikstele.

2. Statybos metu neturi biiti pazeisti esami funkcionuojantys inZineriniai tinklai. Sandéliuoti grunta ir medziagas vir§ esamy inZineriniy

tinkly grieztai draudziama.

3. Visi statybos mechanizmai turi buti tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas j gruntg kategoriskai draudziamas. Taip pat
draudziama naudoti kitas medZiagas, kenksmingas gamtos aplinkai.

4. 1§ statybos aikstelés iSvaziuojancio autotransporto ir mechanizmy ratai turi biiti nuplaunami vandeniu .
5. Statybos eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi biiti pilnai atstatytos pagal pirming padét;.

5. Tiksly medziagy sandéliavimo, atvézimo j statybos aikstelg, darby eiliSkuma, paruosia Rangoviné organizacija technologiniame projekte,
suderinus su UzZsakovu. Ji gali koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo apraSyme priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darby

kokybei ir nepazeis darbo saugos reikalavimy.

6. Uz darby sauga statybos aiksteléje atsakingas Rangovas sutares su Uzsakovu.

7. Atlieky utilizavimo klausima sprendZia Rangovas.

1. Laikinas statybvietés aptvérimas;

2. Inventoriniai pastoliai;

3. Atlieky konteineriai;

4. Informacinis stendas;

5. Laikinasis statybos vadovy pastatas (med.
punktas);

6. Laikinos pasitarimy patalpos;

7. Laikinos darbininky buitinés patalpos;

8. Tinkly apsaugos zona (1m nuo trasos).

9. Geriamas vanduo talpose.
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