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Aiškinamasis raštas
Bendros žinios

Daugiabučio gyvenamojo namo J. Basanavičiaus g. 18, Šilalėje atnaujinimo (modernizavimo)

techniniame darbo projekte numatyti sprendiniai tiesiogiai susiję su energijos taupymu ir šilumos

išsaugojimu. Projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų.

Projekto rengimo pagrindas:

- Techninė užduotis.

- Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas (2013 m., Šiauliai).

- Specialieji architektūros reikalavimai.

Projektuojamo statinio (statinių grupės) statybos vieta (geografinė vieta)

Modernizuojamas daugiabutis gyvenamasis namas J. Basanavičiaus g. 18, Šilalės miestas.

Reljefas

Remontuojant pastatą esamas gamtinis karkasas nesikeis.

Statybos rūšis

Statinio paprastasis remontas – atnaujinamas esamas statinys, jo nerekonstruojant ir kapitališkai

neremontuojant.

Statinio paskirtis

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai (namai) - (7.3.)

Statinio kategorija

Neypatingas
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Trumpas statybos sklypo apibūdinimas

Daugiabutis gyvenamasis namas yra

valstybinėje žemėje. Aplinkinis užstatymas -

daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalas.

Lygiagrečiai namo praeina J. Basanavičiaus gatvė,

kuri kertasi su D. Poškos gatve. Greta namo

esantys inžineriniai tinklai: vandentiekio, buitinių

nuotekų, elektros, elektroninių ryšių, lietaus

nuotekų tinklai.

Esamos būklės įvertinimas

Daugiabučio gyvenamojo namo statybos metai 1979. Bendras pastato plotas 1318,35 m². Aukštų

skaičius - 4. Rūsio plotas - 259,28 m². Namas dviejų laiptinių, iš viso - 19 butų (iš kurių pirmame

aukšte yra įsikūrusios keturios parduotuvės).

Projektiniai sprendiniai

Pastate numatomi šie darbai:

1. Lauko sienų šiltinimas naudojant išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos ir

vėdinamos sistemos sprendinius.

2. Senų langų pakeitimas naujais PVC rėmo įstiklintais stiklo paketu.

3. Cokolio šiltinimas naudojant tinkuojamos termoizoliacinės sistemos sprendinius.

4. Stogo šiltinimas, naujos prilydomos bituminės dangos įrengimas.

5. Šildymo sistemos atnaujinimas.

6. Karšto vandentiekio sistemos atnaujinimas.

7. Vėdinimo sistemos remontas - patalpų vėdinimo sistemos kanalų išvalymas ir sutvarkymas.

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalis parengta vadovaujantis:

 STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (keitimas 2013 m.)

 STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“

 STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“

 2008 m. sausio 15 d. LR Aplinkos ministro įsakymas Nr. A1-22/D1-34 „Dėl

darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo”;

 DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”;

 LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas liepos 1 diena Nr. IX-1672 2003.07.01
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 Atliekų tvarkymo taisyklės;

 Statinio techninis darbo projektas .

Iki statybos darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties

projektinė dokumentacija bei gautas statybą leidžiantis dokumentas. Rangovinė organizacija

parengtame darbų vykdymo technologiniame projekte gali koreguoti arba dalinai keisti statybos

organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darbų kokybei bei nepažeis darbo

saugos reikalavimų.

Iki pagrindinių darbų pradžios būtina atlikti sekančius paruošiamuosius darbus:

 Įrengti laikinas buitines patalpas;

 Pagal statybos plane nurodytą kontūrą aptverti statybos aikštelę laikina tvora;

 Paruošti laikinas sandėliavimo vietas;

 Įrengti įėjimų į pastatą apsauginius stogelius;

 Iškabinti informacinius, įspėjamuosius ir draudžiamuosius ženklus;

 Statytojas arba Rangovas turi parengti darbuotojų saugos ir sveikatos planą ir ne vėliau

kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki darbų pradžios privalo išsiųsti Valstybinės darbo

inspekcijos inspektavimo skyriui pranešimą;

 Prieš pradedant darbus reikia nustatyti ir patikrinti žemėje esančias komunikacijas ir

numatyti jų reikiamą apsaugą bei aiškiai pažymėti;

 Atliekant statybos darbus, kai veikia labai pavojingi rizikos veiksniai, Rangovas tiems

darbams būtinai turi parengti technologijos projektą ar technologines korteles. Jei

tokio pobūdžio yra tik dalis darbų, technologinės kortelės rengiamos tik tai darbų

daliai.

 Privaloma paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorių;

 Negalima pradėti statybvietės įrengimo darbų, kol neparengtas saugos ir sveikatos

darbe priemonių planas.

Visi statybos darbai turi būti suderinti su daugiabučio gyvenamojo namo gyventojais, kad

netrukdytų gyventojams patekti į namus bei nesukeltų pavojaus. Statybos darbai pradedami nuo

sutapdinto stogo šiltinimo darbų ir vidaus inžinerinių tinklų atnaujinimo. Lygiagrečiai pradedama

šiltinti cokolinė pastato dalis, išorės sienos (prieš tai pakeitus langus ir lauko duris), įrengiama išorinė

lietaus nuvedimo sistema. Apšiltinus cokolinę dalį turi būti atnaujinami-remontuojami lauko laiptai bei

atstatomos pažeistos dangos bei veja.
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Sandėliuoti medžiagas ir gaminius lauke virš esamų inžinerinių tinklų arba pravažiavimo

zonoje draudžiama.

Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į

gruntą kategoriškai draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti kitas medžiagas, kenksmingas aplinkai.

Esami veikiantys lauko inžineriniai tinklai statybos metu neturi būti pažeisti.

Statybinės atliekos išvežamos autotransportu į perdirbimo vietą, prieš tai sudarius sutartį su

atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi atitinkamą sertifikatą. Atliekų utilizavimo klausimą sprendžia

statybų Rangovas.

Darbų eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti

pilnai atstatytos pagal pirminę padėtį.

Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais, teisiniais

aktais bei projektu.

1. Geologinės ir hidrogeologinė sąlygos

Atliekant modernizavimo darbus, kurie susiję su energijos taupymu ir šilumos

išsaugojimu. Geologiniai tyrimai neatliekami.

2. Gamybinės ir ūkinės veiklos sustabdymo sąlygos.

Daugiabučio gyvenamojo namo modernizavimo darbai bus atliekami šiltuoju metu arba iškart

jam pasibaigus. Rangovas turi suderinti darbų atlikimo grafiką su daugiabučio gyvenamojo namo

administracija. Kadangi darbai bus vykdomi gyvenamajame name, tad turi būti įrengti apsauginiai

stogeliai virš įėjimų, įrengtas laikinas gyventojų patekimas į pastatą, atitverta automobilių stovėjimo

aikštelė, dalį vietų paliekant gyventojams.

Kad statybinės mašinos kuo mažiau trukdytų gyventojų poilsį, darbus ir pan. visas medžiagas,

reikalingas atskiriems darbo barams atlikti, siūloma atvežti vienu metu ir laikinai sandėliuoti

numatytose vietose pagal medžiagų gamintojų nurodymus. Virš įėjimų į pastatą įrengiami apsauginiai

stogeliai. Sutarus su gyventojais laiką statybos darbuotojai atliks darbus butuose, pateks į laiptines arba

rūsio patalpas. Prieš išvažiuojant iš statybvietės į gatvę, automobilių ratai privalo būti išplauti.

3. Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms.
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Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į

gruntą kategoriškai draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti kitas medžiagas, kenksmingas aplinkai.

Visi statybos įrengininiai turi atitikti "Darbo įrenginių naudojimo bendruosiuose nuostatuose"

(Valstybės žinios: 2002-09-13 Nr.90-388) aprašytus reikalavimus.

Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą, turi būti aiškiai matomi ir atpažįstami, o

jei būtina, ir atitinkamai paženklinti. Visi darbo įrenginiai privalo turėti tokią valdymo sistemą, kuri

leistų juos visiškai ir saugiai sustabdyti. Darbo įrenginyje, kuris kelia pavojų dėl krintančių daiktų arba

išsikišusių dalių, turi būti sumontuoti atitinkami saugos įtaisai, apsaugantys darbuotojus nuo tokio

pavojaus.

Statybos aprūpinimas elektra:

Statybos aprūpinimui elektra siūloma pasijungti nuo magistralinių elektros tinklų per įvadinį

elektros skydą. Nuo magistralinių tinklų iki vartotojų nutiesiami elektros tiekimo linijos, kurios

baigiasi skirstomaisiais skydais.

Statybos aprūpinimas vendentiekiu ir buitinių nuotekų įrengimas

Geriamas vanduo statybos metu bus perkamas plastikinėse talpose, atvežamas ir laikomas

buitinėse patalpose. Vanduo buitiniems tikslams statybos metu taip pat bus atvežamas didelėse

plastikinėse arba metalinėse talpose.

Statybos metu naudojamos transporto ir kt. priemonės:

1. Savivarčiai - talpa 12 m3;

2. Automobilinis bokštelis - keliamoji galia 200 kg, kėlimo aukštis 14,60 m;

3. Betono siurblys arba betono maišyklė - iki 68 barų darbinis slėgis, našumas iki 18 m3/h;

4. Pjaustymo įranga.

Inventoriniai pastoliai. Renkantis pastolius statybai reikia įvertinti šias sąlygas: darbų apimtį

ir pobūdį; darbų atlikimo vietą ir laiką; pagalbinį techninių priemonių naudojimą; numatomas apkrovas;

darbuotojų, dirbančių vienu metu ant pastolių, skaičių; darbo vietos plotį ir aukštį; medžiagas,

laikomas ant pastolių; pastolių pritvirtinimą, tvirtinimo tipą ir skaičių; medžiagų kritimo pavojų.

Technologiniame projekte turi būti nurodomas inventorinių pastolių tipas, keliamoji galia ir

gamintojas. Pastolių montavimą ir išmontavimą turi atlikti specialiai apmokyti darbininkai, turintys

teisę šiems darbams atlikti. Surenkami inventoriniai pastoliai turi būti išbandyti ir turėti atitinkamus

sertifikatus. Pastoliai turi būti surenkami pagal projektinę schemą ir patikimai pritvirtinti prie pastato

laikančiųjų konstrukcijų. Prieš pradedant montuoti pastolius, reikia įsitikinti, kad gruntas ir pagrindas,

ant kurio surenkami pastoliai, yra tvirtas ir patikimas. Ant minkšto ir ką tik supilto grunto pastoliai turi

būti montuojami naudojant papildomą atraminę plokštę. Draudžiama atrėmimui naudoti plytas ir
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blokelius. Pritvirtinimas turi atlaikyti tempimo ir spaudimo jėgas, kurios veiks naudojantis pastoliais.

Tvirtinimo kronšteinai neturi išsikišti į judėjimo zoną. Pastoliai statomi tokia eilės tvarka ir tokiu būdu,

kad juos statantis darbuotojas būtų saugus. Aptvarai statomi, kai galima nukristi iš daugiau kaip 2 m

aukščio ant apačioje esančio pagrindo. Vidiniai aptvarai ant pastolių pakloto statomi tuomet, kai

atstumas tarp pastato ir pastolių pagrindo didesnis kaip 30 cm. Kiekvieną dieną prieš atliekant darbus,

atsakingas darbuotojas turi apžiūrėti ir patikrinti jų tvirtinimo vietas, atrėmimus ir pastolių būklę.

Pastolių dalis su trūkumais reikia nedelsliant pašalinti. Darbininkai dirbantys ant pastolių turi būti

aprūpinti apsauginiais diržais. Diržų prikabinimas prie pastolių konstrukcijų turi būti patikimas.

4. Bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sąlygos.

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 saugos ir sveikatos taisyklėmis

statyboje bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. Ypatinga dėmesį būtina atkreipti į tai, kad:

- pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną;

- pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo

vietos būtų gerai apšviestos;

- darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis pagal

„Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai“ nurodymus;

- objekte būtų vaistinėlė su vaistais, tvarsčių rinkinys ir kitos pirmos pagalbos priemonės;

- visi elektriniai mechanizmai ir įrankiai būtų įžeminti;

- būtų parengtas Rangovo darbų vykdymo (technologinis) projektas;

- būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą.

Asmeninės apsaugos ir sveikatos priemonės.

- Apsauginis šalmas: Darbuotojai, dirbantys statybvietėje ar ją lankantys, turi būti aprūpinti

statybiniais šalmais, atitinkančiais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus. Kiekvienas šalmas

turi būti gamintojo paženklintas: nurodytas šalmo tipas, pagaminimo metai ir metų ketvirtis, Europos

standarto žymuo, gamintojo pavadinimas arba identifikacinis ženklas, CE žyma ir šalmo dydis;

- Pirštinės: Pirštinės turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 388 reikalavimus. Kiekvienas

darbuotojas privalo dėvėti jo plaštakos dydį atitinkančias pirštines;

- Apsauginiai darbo drabužiai: Apsauginiai darbo drabužiai turi atitikti Lietuvos standarto LST

EN 340 reikalavimus;

- Profesinė avalynė: Profesinė avalynė turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 346 reikalavimus;

Taip pat darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba.

Darbuotojai turi būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Darbuotojas, kuris įvykus
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nelaimingam atsitikimui buvo sužeistas arba staigiai susirgo, turi būti nedelsiant nugabentas į

medicinos įstaigą.

Statybos aikštelėje turi būti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti. Šias patalpas siūloma

įrengti statybos vadovo vagonėlyje. Tam jame turi būti pagrindinė pirmosios pagalbos įranga bei

priemonės. Ant vagonėlio turi būti ženklas (kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų

naudojimo darbovietėse nuostatuose), rodantis, kad jame yra pirmosios pagalbos punktas. Taip pat

matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos,

gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

Pirmosios pagalbos rinkinyje pagal sveikatos apsaugos ministro 2003-07-11 įsakymo Nr. V –

450 1 priedą turi būti:

Medicinos ir kitų pagalbos priemonių pavadinimas Skaičius
Vnt. Paskirtis

1. Didelis sterilus tvarstis, 10 cm x12 cm 2
2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras,
10 cm x 6 cm

8

3. Lipnus pleistras, 2.5 cm x 5 m 1 Tvarsčiui pritvirtinti
4. Neaustinės medžiagos servetėlė, 20 cm x 5 m 10
5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis 1 Pažeistai viršutinei galūnei

parišti
6. Palaikomasis tvarstis, 6 cm x 4 m 3
7. Palaikomasis tvarstis, 8 cm x 4 m 3
8. Pirmosios pagalbos žirklės 1
9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelės 20
10. Plastikinis maišelis, 30 cm x 40 cm 2
11. Sterilus akių tvarstis 2
12. Sterilus nudegimų tvarstis, 40 cm x 40 cm 1
13. Sterilus nudegimų tvarstis, 60 cm x 80 cm 1
14. Sterilus žaizdų tvarstis, 10 cm x 10 cm 6
15. Speciali antklodė, ne mažesnė kaip 140 cm x 200 cm 1 Nukentėjusiam paguldyti ir

(ar) apkloti
16.Tinklinis cilindrinis galūnių tvarstis, 4 m 1
17. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis,
8 cm x 10 cm

3

18. Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės 4
19. Amoniako 10% tirpalas, 50 ml 1
20. Žaizdų dezinfekavimo tirpalas (oktenidino dihidrochloridas), 250
ml

1 Žaizdoms dezinfekuoti

21. Natrio chlorido 0,9% sterilus tirpalas, 200 ml 1 Pažeistoms akims ir
žaizdoms plauti

22. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba pirmosios pagalbos
teikimo atmintinė

1

23. Rinkinio aprašas 1 Tvirtinamas ant dėžutės/
spintelės durelių/dangtelio

vidinės pusės
Įspėjamieji saugos ir sveikatos ženklai
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Statybvietė turi būti paženklinta saugos ir sveikatos ženklais tam, kad darbuotojai suvoktų

saugos ir sveikatos darbo vietoje riziką ir galėtų jos išvengti. Ženklai išdėlioti ten, kur pavojingų vietų

negalima pakankamai apriboti techninėmis ir kolektyvinėmis priemonėmis.

Pagrindiniai naudojami ženklai:

- Draudžiamieji;

- Įspėjamieji;

- Įpareigojamieji;

- Evakuaciniai;

- Gaisrinių saugos priemonių;

- Informaciniai.

Šie ženklai naudojami tam, kad darbuotojas suvoktų saugos ir sveikatos darbo vietoje riziką ir

galėtų jos išvengti. Tam, kad darbuotojai nepatektų į pavojingas zonas, naudojamos apsauginės

tvorelės ir/arba „STOP“ juosta.

Mobiliais telefonais naudojasi statybos vadovas, vykdytojai, meistrai, ir kt. Taip užtikrinamas

efektyvesnis darbas. Atsitikus nelaimei, greičiau informuojami darbuotojai, vadovai, bei specialiosios

tarnybos.

Statybvietėje dirbantieji atlieka kėlimo, laikymo, nešimo, stūmimo ir kt. darbus. Padidėjusi

rizika pasitempti, pargriūti ir susižaloti nuolatos turi būti mažinama valant kelius, takus ir darbo vietas.

Žiemos metu šios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo.

Tamsiu paros metu keliai, takai ir darbo vietos, kur nepakankamas natūralus apšvietimas,

apšviečiamos hologeniniais šviestuvais.

Objekte naudojami draudžiamieji ženklai:

- Rūkyti draudžiama;

- Pašaliniams įeiti draudžiama.

Objekte naudojami įspėjamieji ženklai:

- Įspėjamasis apie elektros srovės pavojų;

- Įspėjimas apie degiąją medžiagą;

- Įspėjimas apie bendro pobūdžio pavojų;

- Įspėjimas apie pakeltą krovinį;

- Įspėjimas apie pavojų nukristi.

Objekte naudojami įpareigojamieji ženklai:

- Būtina dėvėti apsauginį šalmą (pažymėta brėžinyje);

- Būtina dėvėti apsauginius batus;
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- Būtina prisirišti apsauginėmis priemonėmis.

Asmeninių saugos priemonių naudojimas

Visi dirbantieji aprūpinami plaštaka apsaugančiomis pirštinėmis ir batais su nepersmeigiamu

padu ir apsaugine nosele. Žiemos metu papildomai išduodamos pirštinės, žieminė avalynė ir žieminės

striukės.

Suvirintojai mūvi pirštines apsaugančias nuo terminių pavojų. Dėvi apsauginę odinę prijuostę

ir kostiumą iš sunkiai degios medžiagos. Avi specialius botus. Naudojasi specialiais apsauginiais

skydeliais, saugančiais veidą ir akis.

Rankomis keliami svoriai negali būti sunkesni nei 25 kg.

Keliamo gaminio masė Max.7,5 kg Max. 0,6 kg Max. 25kg >25 kg

Gaminio plotis
suėmimo vietoje

40-75 mm 75-115 mm Keliama 2
rankomis

Keliama kitais
tam skirtais
įrenginiais

Darbo metu nuolat keliamų gaminių leidžiama masė kilogramais:
Amžius, metais moterys vyrai
18 - 39 15 25
Virš 40 10 20

Gamtosaugos priemonės

Bendruoju atveju pasiruošimo statybai metu nuo galimų pažeidimų apsaugomi medžiai,

esantys arti kelių, statinių. Ant kamienų dedamos 2 – 2,5 m aukščio lentos ir suveržiamos viela.

Jei rengiant darbuotojų buitines patalpas nėra galimybės prisijungti prie buitinės kanalizacijos

tinklų, statybvietėje įrengiami nusodinimo šuliniai, o nuotekos ir atliekos iš jų išvežamos.

Oro apsaugos nuo užterštumo reikalavimai:

Siekiant kuo mažiau užteršti orą reikia:

 vengti atviros ugnies kaitinant bitumą, vandenį;

 naudoti mažiau nuodingų medžiagų;

 valyti ir laistyti privažiavimo kelius bei aikšteles;

 atliekant tam tikrus darbus (valant ir svidinant grindis, valant fasadus smėliasvaidėmis ir

pan.), stengtis mažinti dulkėtumą;

 mašinų variklius sureguliuoti taip, kad išmetamų dujų kiekis neviršytų leidžiamųjų normų;

 išjungti nedirbančių mašinų variklius.

Gamtos apsaugos išsaugojimo priemonės:
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Pagrindiniai reikalavimai:

 Jokiais būdais negalima išvežti ar sunaikinti augalinio sluoksnio. Jis kaupiamas saugioje

vietoje ir pabaigus visus darbus panaudojamas gerbūvio darbams;

 Visos cheminės medžiagos, dažai yra sandėliuojami tik tam skirtuose uždaruose

sandėliuose taip, kad neišsipiltų ir neišbėgtų;

 Visos atvežtos medžiagos laikomos tik tam skirtose vietose.

 Visi, teritorijoje esantys medžiai, turi būti aptverti ir surišti, kad juos nesugadinti;

 Baigus statybą, teritoriją reikia kruopščiai išvalyti nuo statybinių šiukšlių.

 Baigus statybos darbus, turi būti atstatytos visos dangos, kurios buvo pažeistos ar

sugadintos.

5. Principiniai nurodymai ir sprendiniai gaisro ar kitos avarijos statybvietėje atveju.

Darbininkai (sargai ir kt.), pastebėję gaisrą, privalo:

- Nedelsiant pranešti apie gaisrą priešgaisrinei tarnybai bendru pagalbos telefonu 112;

- Nedelsiant informuoti padaliniui vadovaujantį darbuotoją;

- Perspėti padalinyje dirbančius žmones, organizuoti jų bei turto evakuaciją;

- Gesinti gaisrą turimomis priemonėmis, kol neatvyks priešgaisrinė tarnyba.

Padaliniui vadovaujantys darbuotojai privalo:

- Įsitikinti, ar iškviesti ugniagesiai, jei ne - nedelsiant juos iškviesti;

- Apie įvykį informuoti bendrovės statybos vadovą bei saugos ir sveikatos koordinatorių;

- Informuoti kitus asmenis / įmones, kurių veiklai / poilsiui / gyvenimo sąlygoms gaisras gali

padaryti žalos;

- Vadovauti evakuojant žmones ir gesinant gaisrą, kol atvyks ugniagesiai;

- Sutikti ugniagesius (arba tam skirti asmenį, gerai pažįstantį padalinį ir žinantį priešgaisrinių

vandens telkinių vietas);

- Prireikus iškviesti dujų ūkio, greitosios pagalbos ir kitas tarnybas. Kreiptis tu pačiu bendru

pagalbos telefonu 112;

- Sustabdyti darbus padalinyje, kol nebus užgesintas gaisras;

- Prireikus nutraukti elektros tiekimą, išjungti šilumos, oro tiekimo sistemas ir kt.;

- Vadovauti gaisrą gesinantiems padalinio darbuotojams;

- Imtis priemonių, kad gaisrą gesinantys asmenys būtų apsaugoti nuo galinčių griūti

konstrukcijų, apsinuodijimų ir apdegimų;
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- Organizuoti galinčių perkaisti pastatų konstrukcijų aušinimą;

- Atvykusius ugniagesius informuoti apie gaisro kilimo bei plitimo aplinkybes;

- Jei reikia, padėti ugniagesiams transportuoti gaisro gesinimo medžiagas.

6. Pagrindiniai transporto bei pesčiųjų keliai, būtini kelių ženklai.

Privažiuoti prie pastato naudojami esami keliai. Statybvietės keliai, patekę į pavojingą zoną,

turi būti pažymėti specialiais ženklais, o eismas kontroliuojamas. Mažiausias atstumas nuo kelio iki

medžiagų laikymo aikštelės – 1 m, iki statybos aikštelės aptvaro – 1,5 m. Jei kelias yra šalia iškasos,

mažiausias atstumas nuo važiuojamosios dalies iki iškasos šlaito pado priklauso nuo iškasos gylio ir

natūralaus grunto šlaito koeficiento.

Kadangi pagrindinis privažiavimas prie modernizuojamo pastato yra iš J. Basanavičiaus

gatvės ir iš kairės šios gatvės yra atokiau gyvenamieji pastatai, yra galimybė laikinai užtverti šią gatvę ,

kad į sunkusis transportas. Ir atitinkamai išvažiuojant. Taip pat yra galimybė laikinai užtverti pusę

kelio ir organizuoti vienpusį eismą pastačius laikinuosius šviesoforus.

7. Medžiagų ir konstrukcijų galimos sandėliavimo zonos, atskiriant kenksmingų ir

pavojingų medžuiagų sandėliavimo vietą.

Apšiltinimo ir apdailos medžiagos sandėliuojamos laikinai įrengtose sandėliavimo vietose.

Į objekto teritoriją atvežti gaminiai, iškraunami į įrengtas krovinių sandėliavimo aikšteles.

Gaminiai sandėliuojami pagal gaminių sandėliavimo schemas.

Norint sandėliuoti statybines medžiagas kitiems savininkams priklausiančioje žemėje

rangovinė organizacija privalo gauti raštišką sutikimą. Mūsų atveju gavus statybas leidžiantį

dokumentą, suderinus su savivaldybę, kadangi daugiabutis gyvenamas namas yra valstybinėje žemėje.

Medžiagos, dirbiniai, gaminiai bei įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių

normatyvinių dokumentų reikalavimus, turėti atitikties sertifikatus arba eksploatacinių savybių

deklaracijas ir atitikti techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams.

Nenaudotinos degios ir degimą palaikančios medžiagos. Visos į statybvietę pateikiamos

medžiagos turi būti gamintojo įpakavime su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais tapatybę.

Sandėlių ir statybinių sandėliavimo aikštelių išdėstymas turi užtikrinti mažiausią statybinių

mašinų, mechanizmų ir darbininkų judėjimą statybos aikštelėje, mažiausią pakrovimo ir iškrovimo

operacijų skaičių, patogų privažiavimą, saugias darbo sąlygas.

Išdėstant sandėlius laikomasi tokių reikalavimų:
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Uždari ir atviri sandėliai pageidaujama, kad būtų kuo arčiau darbo vietų;

Ruloninės ir apšiltinimo medžiagos turi būti laikomos kiek galima arčiau kranų arba kėlimo

priemonių pastatymo vietų;

Siūloma medžiagas sandėliuoti pagal medžiagų gamintojų rekomendacijas. Vykdant darbus,

draudžiama medžiagas ir konstrukcijas laikinai arba pastoviai sandėliuoti laiptinėse, koridoriuose ir

praėjimuose.

Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų veikiančių inžinerinių tinklų draudžiama. Prie

esamų inžinerinių tinklų žemės darbai vykdomi rankiniu būdu.

8. Atliekų ir statybinių šiukšlių galimos sandėliavimo zonos.

Statybos atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka.

Statybos proceso metu statybos atliekos turi būti rūšiuojamos į:

 tinkamas naudoti atliekas (betonas, keramikos, medienos, metalo gaminių,

termoizoliacinės medžiagos ir kitos nedegios medžiagos);

 tinkamas perdirbti atliekas, kurios pristatomos į perdirbimo gamyklas;

 netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis

medžiagomis užteršta tara ir pakuotė), pagal sutartis išvežamos į sąvartynus.

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugojamos aptvertoje

statybos teritorijoje, konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neteršia

aplinkos. Statybos atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos

atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už jų tvarkingą pakrovimą ir pristatymą į

sąvartas.

Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia

dokumentus apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas.

Mesti statybines atliekas be latakų ar kitų priemonių leidžiama iš nedidesnio kaip 3 m

aukščio.

Visas statybines šiūkšles nuo stogo galima nuleisti tik apsauginių vamzdžiu į numatytą

konteinerį, kuris turi būti pastatytas su nedidesniu nei 5 laipsniai nuolydžių.

Visos statybinės atliekos nuleidžiamos žemyn polietileniniu vamzdynu arba

konteineriuose nuleidžiamos statybinių keltuvu, iš karto pakraunamos į autotransportą ir

išvežamos į perdirbimo vietą, prieš tai sudarius sutartį su atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi

atitinkamą sertifikatą. Statybinio laužo važtaraščiai turi būti išsaugoti iki tol kol pastatas bus

priduotas valstybinei komisijai. Statybvieteje turi būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui
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tinkamos atliekos ir pakartotinam naudojimui tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos

kitos atliekos – antrinės žaliavos, pavojingos atliekos.

Medžiagos, kurios po to bus pakartotinai panaudotos, sukraunamos į lopšius,

surūšiuojamos ir susandėliuojamos. O statybinės šiukšlės metamos tam skirtose vietose į šiukšlių

konteinerius.

Pavojingos medžiagos turi būti identifikuojamos ir deklaruojamos. Saugomos ir vežamos

jos turi būti supakuotos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai. Pakuotės ar

konteineriai turi būti sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juose esančios pavojingos atliekos

negalėtų išsibarstyti ar kitaip patekti į aplinką. Visi saugomų ar vežamų pavojingų atliekų

konteineriai ar pakuotės turi būti paženklinti tam tikra forma.

Vežant pavojingas atliekas, būtina turėti pavojingų atliekų lydraštį, kuris pridedamas

kaip priedas prie krovinio važtaraščio, nurodyto krovinių vidaus vežimo kelių transportu

taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1997 m. Rugpjūčio 8 d.

Įsakymu Nr. 300.

Visos atliekos, atsiradusios griovimo darbų metu turi būti išvežtos pagal savo rūšis:

betonas – į betono smulkinimo, metalas – į metalo supirkimo punktą, mediena – į medienos

perdirbimo gamyklą.

Atliekų lentelė:
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9. Saugos reikalavimai ir priemonės atliekant darbus veikiančioje įmonėje arba greta jos.

Daugiabučio gyvenamojo namo modernizavimo darbai bus atliekami šiltuoju metu arba iškart

jam pasibaigus. Rangovas turi suderinti darbų atlikimo grafiką su daugiabučio gyvenamojo namo

administracija. Kadangi darbai bus vykdomi gyvenamajame name, tad turi būti įrengti apsauginiai

stogeliai virš įėjimų, įrengtas laikinas gyventojų patekimas į pastatą, atitverta automobilių stovėjimo

aikštelė, dalį vietų paliekant gyventojams.

Kad statybinės mašinos kuo mažiau trukdytų gyventojų poilsį, darbus ir pan. visas medžiagas,

reikalingas atskiriems darbo barams atlikti, siūloma atvežti vienu metu ir laikinai sandėliuoti

numatytose vietose pagal medžiagų gamintojų nurodymus. Virš įėjimų į pastatą įrengiami apsauginiai

stogeliai. Sutarus su gyventojais laiką statybos darbuotojai atliks darbus butuose, pateks į laiptines arba

rūsio patalpas. Prieš išvažiuojant iš statybvietės į gatvę, automobilių ratai privalo būti išplauti.

10. Buities, sanitarinių ir higienos patalpų galimos įrengimo zonos.

Pagal žmonių skaičių, numatoma įrengti vieną administracinį-gamybinį vagonėlį.

Statybvietėje numatoma pastatyti vieną „bio“ tualetą.

Patalpų pavadinimas Skaičiavimo metodika Plotas

Statinio statybos vadovo ir darbų

vadovų patalpos
Vienam žmogui 5 m2

Drabužinės Vienam žmogui 1,13 m2

Prausyklos Vienam žmogui 0,26 m2

Drabužių ir avalynės džiovinimo

patalpos
Vienam žmogui 0,2 m2

Poilsio ir valgymo patalpos Vienam žmogui 1 m2

Patalpos sušilti Vienam žmogui 0,1 m2 (mažiausiai 8 m2)

Dušinės

Atsižvelgiant į gamybos proceso

sąlygas:

- viena dušinė 15 žmonių;

- viena dušinė 7 žmonėms;

- Viena dušinė 5 žmonėms

Dušo kabina – 1,75 m2

Persirengimo patalpa – 2,0 m2

Tualetai Vienas tualetas 30-čiai žmonių kabinos dydis 1,2 x 0,8 m

Metalas 0,3 K 17.04.05 06.32 Nepavo-
jingos

Sandė-
liuojama
vietoje

Nuvežama ir
priduodama į
sąvartyną
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Siūloma laikinuosius pastatus surinkti iš konteinerinių blokų. Tokių konteinerinių blokų

svoris – apie 1,6 t. Jie statomi automobiliniais kranais, vežami treileriais. Prireikus, jie gali būti statomi

vienas ant kito. Pagalbinės patalpos statomos išlygintoje aikštelėje su nuolydžiu i=0,005, kad paviršinis

vanduo nutekėtų į iškastus griovius.

11. Statybvietę supančios aplinkos (teritorijos) ribos aptvėrimas:

Statybvietės tvoros vietoje išlyginamas paviršius. Tverti galima įvairiomis medžiagomis

(mediena, metaliniu tinklu ir kt.). Tvora tvirtinama prie gelžbetoninių stulpų, kurie įstatomi į paplatintą

padą, arba prie 0,8 – 1,0 m į žemę įkastų medinių 12 – 18 cm skersmens stulpų. Pavojingų zonų ,

kuriuose gali kilti krintančių daiktų pavojus, ribos nustatomos pagal 1 lentelę.

1 LENTELĖ. Pavojingų zonų ribos

Aukštis, iš kurio
gali kristi daiktas,

m

Pavojingų zonų ribos
Arti krovinių judėjimo vietų
( nuo keliamo didžiausių

matmenų krovinio
horizontaliosios projekcijos),

m

Arti statomo statinio (nuo
jo išorinio perimetro), m

Iki 20 7 5
Nuo 20 iki 70 10 7

12. Darbuotojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu:

Vanduo į statybos aikštelę atvežamas bačkose. Geriamasis vanduo turi atitikti higienos reikalavimus.

13. Statinio avarijos tyrimo organizavimas

Kai avarija įvyksta statinį rekonstruojant, statybos rangovas (kai statyba vykdoma ūkio būdu –

statytojas (užsakovas), o kai įvyksta naudojamo statinio avarija, – statinio naudotojas ir (arba) statinio

techninis prižiūrėtojas privalo nedelsdamas:

- organizuoti ir suteikti pagalbą avarijos metu nukentėjusiems žmonėms;

- evakuoti žmones iš pavojingos zonos;

- imtis skubių priemonių, kad būtų išvengta tolesnių avarijos pasekmių;

- apsaugoti avarijos vietą nuo poveikio, galinčio trukdyti tirti avarijos priežastis;

- pranešti apie avariją (telefonu, faksu ar kitomis ryšio priemonėmis) šioms institucijoms:

1. savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės

tarnautojui), viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statinio naudojimo priežiūrą;

2. Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos;
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3. statytojui (užsakovui), statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ir statinio projektuotojui;

4. jei yra nukentėjusių žmonių, - teisėsaugos institucijai ir Valstybinei darbo inspekcijai;

Sveikatos apsaugos ministerijai (atsakinga už visų kategorijų techninių medicinos įrenginių ir

jų įrangos priežiūros organizavimą);

Ūkio ministerijai (atsakinga už visų kategorijų garo ir vandens šildymo katilų ir jų įrangos, visų

kategorijų slėginių indų ir jų įrangos, visų kategorijų pavojingų medžiagų slėginių vamzdynų, slėginių

garotiekių ir karšto vandens vamzdynų bei jų įrangos ir visų kategorijų sprogioje aplinkoje naudojamų

elektros įrenginių priežiūros organizavimą);

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (atsakinga už visų kategorijų pavojingų medžiagų

talpyklų ir jų įrangos, visų kategorijų liftų ir jų įrangos, visų kategorijų lynų kelių, funikulierių ir jų

įrangos, visų kategorijų eskalatorių ir jų įrangos, visų kategorijų kėlimo kranų ir jų įrangos ir visų

kategorijų pramoginių įrenginių ir jų įrangos priežiūros organizavimą);

Valstybinei darbo inspekcijai ir atitinkamai įgaliotai techninės būklės kontrolės įstaigai,

atliekančiai šių įrenginių techninės būklės tikrinimus;

Pranešant apie avariją nurodomas statinio pavadinimas (paskirtis), adresas, statinio statytojas

(užsakovas), projektuotojas, padariniai, orientacinės avarijos priežastys, nukentėjusių avarijos metu

žmonių skaičius, iš jų žuvusių ir sužeistų;

Skirti vietinę komisiją iš rangovo (kai statyba vykdoma ūkio būdu, – statytojo) atstovo

(komisijos pirmininkas), jo tarnybų, prireikus kitų įmonių (tarnybų) atstovų. Dalyvauti vietinės

komisijos darbe gali būti kviečiamas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie

Aplinkos ministerijos atstovas. Vietinė komisija dirba iki avarijos tyrimo komisijos atvykimo.

Avarijos tyrimo Komisija:

- gauna vietinės komisijos (jeigu ji buvo paskirta) aktą bei jos surinktus avarijos tyrimo

dokumentus;

- apžiūri įvykio vietą ir nustato būtiną esamos padėties fiksavimą;

- skiria reikalingas ekspertizes ir laboratorinius tyrimus bei nurodo jų atlikėjus, suderinęs su 13

punkte nurodytu statytoju (rangovu) arba statinio savininku (naudotoju);

- nustato nugriuvusio statinio (jo dalies), jo konstrukcijų (mazgų) fotonuotraukų, eskizų bei

schemų kiekį;

- gauna iš avarijos liudytojų ir su ja susijusių pareigūnų paaiškinimus (kai tokių nepateikė vietinė

komisija arba jie, šios Komisijos nuomone, yra nepakankami);

- išsiaiškina priešavarinės konstrukcijų būklės požymius ir priimtas priemones avarijai likviduoti

arba išvengti;
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- įvertina statinio techninę būklę ir atitiktį normatyviniams reikalavimams;

- išsiaiškina prieš avariją vykusius statybos ir kitus darbus statinyje ir greta jo;

- gauna duomenis apie meteorologines sąlygas avarijos metu;

- išsiaiškina gamtinių veiksnių (gruntinio vandens, nuošliaužų, karstinių ir kitų gamtos reiškinių)

galimą įtaką avarijai bei kitas aplinkybes, lėmusias avarijos priežastis;

- išsiaiškina (patikslina) avarijos metu buvusias faktiškas konstrukcijų apkrovas ir nusprendžia, kas

ir kokius konstrukcijų galios patikrinimo skaičiavimus turi atlikti bei paveda juos užsakyti, suderinęs

su statytoju (rangovu) arba statinio savininku (naudotoju);

- išsiaiškina, ar nustatyta tvarka buvo atlikti potencialiai pavojingų kėlimo bei transporto

priemonių, susijusių su avarija, privalomieji periodiniai patikrinimai;

- nustato būtino griuvėsių ardymo eiliškumą, laiką bei papildomus matavimus ir fiksavimą, kuriuos

reikia atlikti ardant griuvėsius avarijos priežastims nustatyti arba patikslinti;

- . nustato įvykusios avarijos ir galimo jos plitimo priežastis;

- nustato normatyvinių statybos techninių dokumentų pažeidimus ir dėl to tiesiogiai atsakingus

asmenis.
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MODERNIZUOJAMAS PASTATAS

ESAMI PASTATAI (NEMODERNIZUOJAMI)

ĮĖJIMAS Į PASTATĄ APSAUGINIAI STOGELIAI

EKSPLIKACIJA

1. MODERNIZUOJAMAS PASTATAS - DAUGIABUTIS
GYVENAMAS NAMAS

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

SO DALIES SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Medžiagų sandėliavimo aikštelės.

Tinklų (1m) apsaugos zonos.
Dujotiekio 2 m
Statybos metu planuojamas
statybos darbams naudojamo
transporto judėjimas.

Priešgaisrinis postas.

Ratų plovimo postas.

Sargas.

PP

RPP

S

Biotualetas.WC

Med. punktas (vaistinėlė).
Darbų vadovo vagonėlyje.

Statybvietės aptvėrimas, planuojamas dviejose vietose

+ Kelių, eismo įspėjamieji ženklai

1. Laikinas statybvietės aptvėrimas;
2. Inventoriniai pastoliai;
3. Atliekų konteineriai;
4. Informacinis stendas;
5. Laikinasis statybos vadovų pastatas (med.
punktas);
6. Laikinos pasitarimų patalpos;
7. Laikinos darbininkų buitinės patalpos;
8. Tinklų apsaugos zona (1m nuo trąsos).
9. Geriamas vanduo talpose.

PASTABOS:
1. Iki pastato pagrindinių statybos darbų pradžios būtina atlikti sekančius paruošiamuosius darbus:
          - įrengti laikiną statybos aikštelės aptvėrimą;
          - įrengti laikinas buitines patalpas ir laikinus inžinerinius tinklus;
          - įrengti laikinus įvažiavimus į statybos aikštelę.
2. Statybos metu neturi būti pažeisti esami funkcionuojantys inžineriniai tinklai. Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų inžinerinių
tinklų griežtai draudžiama.
3. Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą kategoriškai draudžiamas. Taip pat
draudžiama naudoti kitas medžiagas, kenksmingas gamtos aplinkai.
4. Iš statybos aikštelės išvažiuojančio autotransporto ir mechanizmų ratai turi būti nuplaunami vandeniu .
5. Statybos eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai atstatytos pagal pirminę padėtį.
5. Tikslų medžiagų sandėliavimo, atvėžimo į statybos aikštelę, darbų eiliškumą, paruošia Rangovinė organizacija technologiniame projekte,
suderinus su Užsakovu. Ji gali koreguoti arba dalinai keisti  statybos organizavimo aprašyme priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darbų
kokybei ir nepažeis darbo saugos reikalavimų.
6. Už darbų saugą statybos aikštelėje atsakingas Rangovas sutaręs su Užsakovu.
7. Atliekų utilizavimo klausimą sprendžia Rangovas.
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