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TVIRTINU:
UAB Šilalės šilumos tinklai direktorius
Algirdas Šniepis

DAUGIABUČIO NAMO POŠKOS G.4 ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

TECHNINĖ UŽDUOTIS

Įvadinė informacija:
Administratorius UAB „Šilalės šilumos tinklai“ (toliau – Užsakovas).
Daugiabučio namo POŠKOS g. 4 atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau – Projektas).
Šalis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau – Projektuotojas).
Informacija apie statinį – daugiabutį namą, kuriam rengiamas Projektas:
- Aukštų skaičius – 4
- Butų skaičius – 20
- Kitos paskirties patalpa – 0
- Pastato bendrasis plotas – 1037,1 m²
- Pastato naudingasis plotas – 1037,1 m²
- Namo šildomų patalpų plotas – …………. m²
- Pastato tūris – ………… m³
- Užstatymo plotas – 371 m²
- Namui priskirto žemės sklypo plotas – nepriskirta.

1. Užsakovas
UAB „Šilalės šilumos tinklai“, Maironio g. 20B, LT-75137 Šilalė, tel.: (8 449) 74491, 8 686
51928, sst.sekretore@zebra.lt
(Pavadinimas, adresas, rekvizitai)

2. Projekto pavadinimas
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ III skyriaus 6.11 p.)
Daugiabučio gyvenamo namo Poškos g. 4, Šilalė atnaujinimo (modernizavimo) projektas
(statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, adresas, Projekto rūšis)

3. Statinio klasifikavimas
(vadovaujantis STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“
V skyriaus 7.3 p.)
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai (namai) (7.3.)

4. Statinio kategorija
(vadovaujantis STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“  I skyriaus  5.6 p.)
Neypatingas statinys

5. Projekto rengimo etapas
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ IV skyriaus II skirsnio 12.3 p.; 15 p.;
9 ir 8 priedai)
Techninis darbo projektas

6. Projektavimo pradžia
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ IV skyriaus I skirsnio 7 p.)
Projektavimo darbų rangos sutarties įsigaliojimo diena.

7. Projektavimo pabaiga
Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatą gavimo diena.

8. Projekto rengimo dokumentai
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 10 priedo 5 p.)

8.1. užsakovo Projektuotojui pateikiami dokumentai:
1. projektavimo Techninė užduotis;



2. statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre
dokumentai;

3. pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemonių įgyvendinimo;

4. investicijų planas;
5. specialieji keliami architektūros, paveldosaugos reikalavimai, prisijungimo sąlygos;

8.2. projektuotojo atsakomybe, pajėgomis ir lėšomis atliekami (gaunami) Projekto rengimo
dokumentai:

1. projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui parengti pastato matavimus ir parengia
brėžinius vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.01:2005 „Esamų statinių
tyrimai“ IV.11, 12 punktais;

2. projektuotojas parengia statinio laikančiųjų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų ištyrimo, jų
techninės būklės įvertinimo dokumentus vadovaujantis statybos techninio reglamento
STR1.04.01:2006 „Esamų statinių tyrimai“ IV.13 punkto  reikalavimais; esant būtinybei,
organizuoja statinio (arba statinio dalies) ekspertizę vadovaujantis statybos techninio
reglamento STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“
reikalavimais;

3.   projektuotojas gauna topografinę medžiagą, reikalingą Projektui parengti;
4. kiti duomenys, kurie būtini  suprojektuoti Projekto dalių sprendinius.

9. Projekto sudedamosios dalys:
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 10 priedo 9 p.)

1. bendroji dalis – BD;
2. architektūros* – SA;
3. konstrukcijų* – SK;
4. šildymo, vėdinimo – ŠV;
5. vandentiekio ir nuotekų šalinimo –VN;
6. statybos kainos skaičiavimai – KS;
7. sąnaudų žiniaraščiai – Ž;
8. kitos projekto dalys, suderintos su Užsakovu, būtinos Investicijų plane numatytoms

priemonėms įgyvendinti atsižvelgiant į konkretaus objekto specifiką.
* Dalys gali būti komplektuojamos vienoje byloje / tome.

9.1. bendrosios dalies dokumentai:
1. projekto sudėties dokumentų žiniaraštis;
2. bendrieji statinio rodikliai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“

5 priedu) iki ir po atnaujinimo (modernizavimo);
3. bendrasis aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“

8 priedo 5.3 p.);
4. bendroji techninė specifikacija (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio

projektavimas“ 8 priedo 5.4 p.);
5. priedai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 5.6 p.);
6. brėžiniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 5.7 p.);

9.2.
9.3.

architektūros dalies dokumentai;
konstrukcijų dalies (gali būti komplektuojamos kartu) dokumentai:

1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo
8.1 p. ir 9.1 p.);

2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio
projektavimas“ 8 priedo 8.2 p. ir 9.3 p.);

3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“
8 priedo 7.3 p.);

4. sprendinių brėžiniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo
8.4 p. ir 9.4 p.; turi būti pateikti visi būtini dokumentuose numatytų sprendinių
įgyvendinimo detalūs brėžiniai);

5. sąnaudų kiekio žiniaraščiai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“
8 priedo 8.5 p. ir 9.5 p.);



9.4. šildymo, vėdinimo dalies dokumentai:
1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo

21.1 p.);
2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio

projektavimas“ 8 priedo 21.2 p.);
3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“

8 priedo 21.3 p.);
4. sprendinių brėžiniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo

21.4 p.);
5. sąnaudų kiekio žiniaraščiai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“

8 priedo 21.5 p.);
9.5. vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies dokumentai:

1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo
20.1 p.);

2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio
projektavimas“ 8 priedo 20.2 p.);

3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“
8 priedo 20.3 p.);

4. sprendinių brėžiniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo
20.4 p.);

5. sąnaudų kiekio žiniaraščiai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“
8 priedo 20.5 p.);

9.6. statybos kainos skaičiavimo dalies dokumentai:
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 47 p.; Daugiabučio namo
atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų
pirkimo tvarkos aprašu)
Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas – Projekto dalis, kurioje apskaičiuojama
sumanymo atnaujinti (modernizuoti) statinį įgyvendinimo visų išlaidų suma – išlaidų biudžetas
(STR 1.05.06:2010 6 priedas). Skaičiuojamoji kaina nustatoma pagal sąnaudų kiekio
žiniaraščiuose nurodytų baigtinių darbų kiekį ir skaičiuojamuosius įkainius;

9.7. sąnaudų žiniaraščiai:
Turi būti pateikti detalizuoti valstybės remiamų atnaujinimo (modernizavimo) priemonių
žiniaraščiai pagal Investicijų plane numatytų priemonių įgyvendinimo baigtinius darbus (jų
grupes)
(vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės priežiūros
paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-439 (Žin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563;
2012, Nr. 74-3849, su vėlesniais pakeitimais) nuostatomis).

9.8. Projektavimo darbų apimtis, rengiami Projekto sudedamųjų dalių sprendinių dokumentai.
Turi būti suprojektuoti ir pateikti šie projekto sprendiniai:

- pastato ir jo bendrųjų inžinerinių sistemų energinį efektyvumą didinančios ir kitos
atnaujinimo (modernizavimo) priemonės;

- projekte privaloma  suprojektuoti valstybės remiamas atnaujinimo (modernizavimo)
priemones (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimas Nr. 1213
„Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybės paramos
daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo
nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823);

- planuojama pasiekti energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės energijos
sąnaudų sumažinimas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimas
Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybės
paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio
efektyvumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651,
Nr. 164-7823).



VALSTYBĖS REMIAMOS DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS PAGAL SUDERINTĄ INVESTICIJŲ PLANĄ*

ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS
1. Šildymo sistemų remontas, individuali apskaita

Vienvamzdė šildymo sistema paliekama, nekeičiant jos į dvivamzdę. Keičiami tik
susidėvėję magistraliniai vamzdynai ir stovai, šildymo prietaisai pergrupuojami.
Ant stovų sumontuojami balansiniai ventiliai, ant šildymo prietaisų -
termostatiniai ventiliai ir trieigiai čiaupai. Tikslesnei šilumos apskaitai įvertinti
prie radijatorių montuojami šilumos mokesčių indikatoriai-dalikliai bei įrengiama
reikalinga įranga duomenų nuskaitymui nuotoliniu būdu. Atsižvelgiant į
projektuojamą padėtį, jei reikalinga, tikslinama šiluminio punkto pajungimo
schema.Vamzdynai izoliuojami. Keičiamų radijatorių tipas, galingumas,
vamzdynų diametas, šilumos punkto įrenginių techninės charakteristikos ir
sujungimo schema nustatoma rengiant techninį darbo projektą. Patalpų plotas –
391,87 kv.m. naudingo ploto; Preliminarus kiekis: magistralinių vamzdynų 231
m, stovų 299 m, balansinių ventilių ant stovų 27 vnt, radijatorių 108,šilumos
dalikliai 108

2 Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas
Keičiami karšto vandens magistraliniai vmzdynai rūsyje ir stovai butuose.
Magistraliniai vamzdynai apšiltinami. Patalpų plotas – 391,87 kv.m. naudingo
ploto; Preliminarus kiekis: magistralinių vamzdynų 256 m, stovų 282 m,
uždaromosios armatūros ant stovų 23 vnt

3 Vėdinimo sistemos sutvarkymas
Vėdinimo kanalai sutvarkomi, dezinfekuojami (atisžvelgiant į LR Aplinkos
ministro 2011-11-11 įsakymu Nr.D1-871 patvirtinto Daugiabučio namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo 33 p.) Viršutinėje
vėdinimo kanalų dalyje traukai pagerinti pašalinamos dirbtinai įrengtos kliūtys,
jei reikalinga – paaukštinami. Galimybė perteklinei drėgmei ir užterštam orui
pašalinti per ortakius sumažins šalto oro infiltraciją per atidarytus langus. Buto
atskirų patalpų ir kitų patalpų papildomas vėdinimas, perteklinės drėgmės
pašalinimas sprendžiamas eksploatacijos metu (atidarant langus). Patalpų plotas –
391,87 kv.m. naudingo ploto; Preliminarus valomų kanalų kiekis 1016m

4. Stogo šiltinimas,
Stogas šiltinamas mineralinės vatos arba polistireninio putplasčio plokštėmis, taip
kad atitiktų gaisrinės saugos reikalavimus. Atliekamas ventiliacijos kaminų
remontas. Apšiltinimui naudojamos medžiagos tipas ir reikalingas storis
parenkamas rengiant techninį darbo projektą. Atlikti stogo šiltinimo darbai turi
tenkinti STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ šioms atitvaroms
keliamus reikalavimus, t.y. stogo šilumos perdavmo koeficientas turi būti U≤0,16
W/m²K. Preliminarus stogo plotas - 391,87 kv.m. atitvaros ploto; Preliminarus
parapetų kiekis 104 m



5 Fasado sienų  šiltinimas (ventiliuojamas fasadas)
5.1. Fasadas šiltinamas mineraline vata, įrengiant vėdinamą fasadą su apdailos

plokštėmis, atspariomis atmosferos poveikiui ir pasižyminčiomis
antivandalinėmis savybėmis.Būtina šiltinti angokraščius aplink langus ir
duris. Keičiamos išorinės palangės. Sienos tarp šildomų patalpų ir siklintų
balkonų (terasų) nešiltinamos - šiltinamos visos balkono išorinės atitvaros
(balkoninės plokštės kraštai bei dugnas ir sienelės). Tokiu būdu sutaupomas
naudingas balkono (terasos) plotas ir išlaikomi atitvarų norminiai energiniai
parametrai. Pamatai visai neapšiltinti, pamato cokolinėje dalyje nutrupėjo tinkas.
Cokolis visu perimetru šiltinamas polistireninio putplasčio, tikslinga naudoti
ekstrūdinį polistireną, plokštėmis, apšiltinimo įgilinimas ne mažiau 60 cm nuo
žemės paviršiaus. Cokolinėje pamato dalyje rūsio langų išorines palanges
apdailinti akmens masės plytelėmis ar kita medžiaga, kuria bus apdailinamas
cokolis. Jei pamato cokolinė dalis bus tinkuojama - įrengti cinkuotos skardos
išorines palanges. Atstatomos nuogrindos. remontuojamos lauko laiptų
konstrukcijos

5.2. Prieš pradedant fasadų ir cokolio apšiltinimo darbus, būtina šiuos paviršius
paruošti: užtaisyti plyšius, užpildyti ištrupėjusias siūles, atstatyti suirusį cokolinės
dalies tinką. Atlikti pamatų požeminės dalies hidroizoliaciją. Medžiagos
parenkamos techninio-darbo projekto rengimo metu. Būtina atitraukti dujotiekio
įvadus reikiamu atstumu. Atstatoma, o ten kur nebuvo įrengiama nuogrinda.
Apšiltinimui naudojamos medžiagos tipas ir reikalingas storis parenkamas
rengiant techninį darbo projektą. Atlikti sienų šiltinimo darbai turi tenkinti STR
2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ šioms atitvaroms keliamus
reikalavimus, t.y. sienos šilumos perdavmo koeficientas turi būti U≤0,20 W/m²K
Kiekis - 1285,84 kv.m. atitvaros ploto; Preliminarūs kiekiai: cokolių 92,55 m²,
fasadų 1151,74 m² (t.sk. Stiklinamuose balkonuose 233,2 m²), balkoninių
tvorelių 97,24 m²

6 Balkonų ar lodžijų įstiklinimas pagal vieną projektą
Visi balkonai stiklinami plastikiniais ar aliuminiais rėmais su 6 mm vitrininiu
stiklu arba vienkameriu stiklo paketu pagal vieną projektą. Balkonų stiklinimas ir
aptvėrimo įrengimas sprendžiamas techniniame darbo projekte. Pastaba:
stiklinant balkonus, siena tarp balkono ir patalpos nešiltinama.
Balkonų stiklintos dalies charakteristikos turi tenkinti STR 2.05.20:2006
„Langai ir išorės įėjimo durys“ šioms atitvaroms keliamus reikalavimus,
t.y. šilumos perdavmo koeficientas turi būti U≤1,4 W/m²K. Kiekis - 145,86 kv.m.
atitvaros ploto;

7 Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius
apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų
poreikiams
Keičiamos visos įėjimo į laiptines bei tamburų durys naujomis, su
automatiniais pritraukėjais. Keičiamos rūsių durys. Kiekis - 16,38 kv.m.
atitvaros ploto; Durys metalinės

8
rūsio langų keitimas/užmūrijimas

Rūsio seni mediniai langai demontuojami, angos užmūrijamos, mūras
Nutinkuojamas. Kiekis - 11,2404 kv.m. atitvaros ploto;



Langų ir balkono durų keitimas butuose
Patalpose seni mediniai langai ir balkonų durys keičiami į naujus plastikinius
langus su vienkameriais stiklo paketais. Atliekant vidinių angokraščių apdailą,
keičiamos vidinės palangės. Keičiant langus kurie ribojasi su vidiniu pastato
kampu, reikia turėti omenyje, kad fasadą apšiltinus siena atsitrauks į lango pusę ir
uždengs lango rėmą. Kad to išvengti rekomenduojam langus minėtose patalpose
siaurinti iki reikiamo pločio. Pakeistų langų charakteristikos turi tenkinti STR
2.05.20:2006 „Langai ir išorės įėjimo durys“ šioms atitvaroms keliamus
reikalavimus, t.y. šilumos perdavmo koeficientas turi būti U≤1,4 W/m².Kiekis -
48,7818 kv.m. atitvaros ploto;

10 Langų laiptinėse keitimas
Keičiami langai laiptinėse, varstomų langų skaičius ir kryptys suprojektuojamos
taip, kad būtų patogi langų priežiūra. Viršutiniuose aukštuose langai turi atitikti
gaisrinės saugos reikalavimus. Rengiant projektavimo užduotį numatyti, kad
langų skaičius laiptinėse mažinamas, paliekant aikštelėje po vieną langą. Pakeitus
langus bei užmūrijus angas, atliekama angokraščių ir mūro tinko bei apdailos
darbai. Pakeistų langų charakteristikos turi tenkinti STR 2.05.20:2006 „Langai
ir išorės įėjimo durys“ šioms atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. šilumos
perdavmo koeficientas turi būti U≤1,4 W/m². Sumažinus langų plotą (skaičių)
apšviestumas patalpose neturi būti mažesnis nei norminis. Kiekis - 23,256 kv.m.
atitvaros ploto;

11 Vėdinimo sistemos rūsiuose įrengimas
Rūsių patalpose išvedžiojama ortakių sistema, skirta oro tiekimui ir šalinimui,
ortakiuose montuojami ventiliatoriai, montuojamas elektros tinklas vėdinimo
sistemos užmaitinimui, ortakiai iškeliami virš stogo. Vėdinimo sistemos techninės
charakteristikos ir parametrai apsprendžiami techniniame-darbo projekte. Kiekis
– 391,87 kv.m. naudingo ploto;

*Projektavimo techninėje užduotyje aprašomos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės turi
atitikti Investicijų plane planuojamas įgyvendinti atnaujinimo (modernizavimo) priemones.



KITOS DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS
PAGAL SUDERINTĄ INVESTICIJŲ PLANĄ*

II. KITOS PROJEKTAVIMO PRIEMONĖS
12 Elektros instaliacijos atnaujinimas bendro naudojimo patalpose

Atnaujinami magistraliniai elektros instaliacijos laidai nuo įvadinio skydo iki butų
skydelių. Sutvarkoma įvadinė spinta, butų skydeliai, keičiami atjungimo automatai,
laiptinėse ir rūsyje šviestuvai ir jungikliai pakeičiami naujais. Elektros instaliacijos
atnaujinimui parengiamas techninis-darbo projektas. Patalpų plotas – 391,87
kv.m. naudingo ploto; Preliminarus laiptinių plotas (horizontali projekcija visuose
aukštuose) 168 m², 2 laiptinės, pastato aukštis 11,05

13 Šalto vandens sistemos atnaujinimas
Atnaujinami šalto vandens magistraliniai vamzdynai rūsyje, stovai ir uždaromoji stovų
armatūra. Keičiamas paskirstomasis vamzdynas butuose iki apskaitos prietaisų. Patalpų
plotas – 391,87 kv.m. naudingo ploto; Preliminarus kiekis: magistralinių vamzdynų
164 m, stovų 282 m, uždaromosios armatūros ant stovų 23vnt

14 Buitinių nuotekų šalinimo sistemų atnaujinimas

Atnaujinami/keičiami buitinių nuotekų šalinimo stovai bei magistraliniai vamzdynai
rūsyje ir pajungimas į nuotekų surinkimo šulinius. Pakeičiami stovai į atitinkamo
diametro naujus vamzdžius. Patalpų plotas – 391,87 kv.m. naudingo ploto;
Preliminarus kiekis: magistralinių vamzdynų 164m, stovų 282 m

15 Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudų sumažinimas
(lyginant su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki Projekto sprendinių
įgyvendinimo):
Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyg.su esama padėtimi
101,33 kWh/m²/metus.
Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas 64 %.
Turi būti pateikti tai įrodantys reikalingi skaičiavimai, kiti dokumentai.

16 Planuojama pasiekti energinio naudingumo klasė
Pagal Investicinį planą C

17 Parengtuose Projekto dokumentuose turi būti užtikrintas ES struktūrinės paramos ženklinimas bei
numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo (statybvietės) įrengti stendą su
informacija apie statomą statinį, užtikrinantį ES struktūrinės paramos ženklinimą.

18 Statinio projekto ekspertizė **
(vadovaujantis STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“)
Projekto Ekspertizė yra privaloma.
Ekspertizę organizuoja ir užsako Užsakovas.
Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal privalomąsias Ekspertizės pastabas.

** Jeigu atliekama.
19 Užsakovui pateikiamų Projekto dokumentacijos egzempliorių skaičius

Projektas įforminamas LST 1516, STR 1.05.08:2003 nustatyta tvarka, komplektacija suderinama
su Užsakovu.
Užsakovui Projektuotojas pateikia:

1. 5  (penkis) parengto Projekto popierinius egzempliorius;
2. 1 (vieną) kompiuterinę laikmeną – pilnos apimties (visų pasirašytų sudedamųjų dalių

dokumentų) Projektą  (pagal STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ IV 7 p.
reikalavimus).



Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroji, pasirengimo statybai ir statybos darbų
organizavimo dalys, sąnaudų kiekio žiniaraščiai, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo
dalis.

20 Projekto taisymai
Paaiškėjus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminių klaidų arba jis neatitinka realių statybos
sąlygų, Projektas (Projekto dalis) grąžinamas jį parengusiam Projektuotojui, kuris privalo
neatlygintinai pataisyti Projektą. Atlikti Projekto sprendinių pakeitimai, papildymai ir
patikslinimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir
paskirties dokumentų reikalavimus.
Jeigu būtų keičiami Statybos įstatymo 2 straipsnio 93 dalyje nurodyti esminiai statinio
sprendiniai, turi būti atlikta pakeisto, pataisyto Projekto Ekspertizė (Projektuotojo sąskaita).

21 Projekto taikymas
Projektuotojas yra parengto Projekto autorius.
Turtinės Projekto teisės yra Užsakovo nuosavybė.

22 Projekto pristatymas
Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys Projektą Užsakovo suorganizuotame
susirinkime B mieste (savivaldybės darbuotojams, pastatus administruojančių įmonių
darbuotojams, daugiabučių namų savininkų bendrijų valdymo organams ir kitiems dalyviams).

23 Statinio projekto vykdymo priežiūra.
(vadovaujantis STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“)
Užsakovas organizuoja statinio projekto vykdymo priežiūrą, o statinio Projektuotojas Užsakovo
pavedimu atlieka statinio projekto vykdymo priežiūrą.

24 Statinio projekto vykdymo priežiūros pabaiga.
Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surašius statybos užbaigimo aktą
(vadovaujantis STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“)

25 Smulkesnė informacija apie reikalavimus darbų įvykdymui – priede Nr.1

Direktoriaus pavaduotojas Vytautas Savickas



Pagrindinių įstatymų ir statybos norminių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas tipinis statinio
atnaujinimo (modernizavimo) projektas, sąrašas

Eil. Dokumento šifras Pavadinimas
1 2 3

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
2. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų

bendrijų įstatymas
3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas
4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas
5. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
6. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas
7. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Žin., 2004, Nr. 143-5232; 2012,
Nr. 1-1)

8. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu
Nr. D1-677 (Žin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563)

9. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės priežiūros paslaugų ir
statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-439 (Žin., 2009, Nr. 136-5963; 2011,
Nr. 139-6563; 2012, Nr. 74-3849)

10. Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių
namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (su pakeitimais)

11. Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už
asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašas

12. Kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaičiavimo metodika,
patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. D1-186
(Žin., 2010, Nr. 31-1452)

13. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai
14. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo pavyzdinė forma, patvirtinta Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. D1-895 (Žin., 2010,
Nr. 130-6663)

15. Atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų projektinių šiluminės energijos sąnaudų
skaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio
25 d. įsakymu Nr. D1-71 (Žin., 2010, Nr. 13-633)

16. STR 1.01.04:2002 Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE ženklinimas“
17. STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
18. STR 1.01.06:2010 Ypatingi statiniai
19. STR 1.01.07:2010 Nesudėtingi statiniai
20. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys
21. STR 1.01.09:2003 Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį
22. STR 1.02.06:2012 Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų

planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės
pripažinimo tvarkos aprašas

23. STR 1.02.07:2012 Ypatingo statinio statybos rangovo, statinio projekto ekspertizės
rangovo ir statinio ekspertizės rangovo kvalifikaciniai reikalavimai,
atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas

24. STR 1.02.09:2005 Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo
tvarkos aprašas

25. STR 1.04.01:2005 Esamų statinių tyrimai
26. STR 1.04.02:2004 Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai
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27. STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas
28. STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių

braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai
29. STR 1.06.03:2002 Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė
30. STR 1.07.01:2010 Statybą leidžiantys dokumentai

(Statinio projekto popierinio varianto pateikimo tikrinančioms
institucijoms tvarkos aprašas)

31. STR 1.07.02:2005 Žemės darbai
32. STR 1.08.02:2002 Statybos darbai
33. STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo priežiūra
34. STR 1.09.05:2002 Statinio statybos techninė priežiūra
35. STR 1.09.06:2010 Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas.

Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą
padarinių šalinimas

36. STR 1.10.01:2002 Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas
37. STR 1.11.01:2010 Statybos užbaigimas
38. STR 1.12.05:2010 Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros

reikalavimai
39. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė
40. STR 1.12.07:2004 Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai

statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros
dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas

41. STR 1.12.08:2010 Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas
42. STR 1.14.01:1999 Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka
43. STR 2.01.03:2009 Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių-techninių dydžių projektinės

vertės
44. STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo
45. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo
46. STR 2.01.08:2003 Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo

valdymas
47. STR 2.01.09:2012 Pastatų energinis naudingumas. Energetinio naudingumo

sertifikavimas
48. STR 2.01.10:2007 Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos
49. STR 2.01.11:2012 Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos
50. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai
51. STR 2.02.04:2004 Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos
52. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms
53. STR 2.05.01:2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika
54. STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai
55. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai
56. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
57. STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas
58. STR 2.05.06:2005 Aliumininių konstrukcijų projektavimas
59. STR 2.05.07:2005 Medinių konstrukcijų projektavimas
60. STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos
61. STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas
62. STR 2.05.10:2005 Armocementinių konstrukcijų projektavimas
63. STR 2.05.11:2005 Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų

projektavimas
64. STR 2.05.12:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų iš tankiojo silikatbetonio

projektavimas
65. STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos grindys
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66. STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys
67. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos.

Lauko inžineriniai tinklai
68. STR 2.08.01:2004 Dujų sistemos pastatuose
69. STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas
70. STR 2.09.04:2008 Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui
71. STR 3.01.01:2002 Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka
72. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (2010-12-07, Nr.1-338; Žin., 2010, Nr. 146-7510)
73. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (2010-07-27, Nr. 1-223; Žin., 2010, Nr. 99-5167,

Nr. 100, Nr. 101)
74. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės (2011-02-22, Nr. 1-64; Žin., 2011, Nr. 23-1138)
75. Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės Nr. D1-193
76. HN 33-1993 Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo

aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai
77. HN 36:1999 Draudžiamos ir ribojamos medžiagos
78. HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas. Sveikatos

apsaugos ministro 2009-12-29 įsakymas Nr. V-1081 (Žin., 2009,
Nr. 159-7219).

79. HN 98:2000 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas
80. RSN 37-90 Požeminių inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilintų patalpų

vėdinimo įrengimo taisyklės
81. RSN 139-92 Pastatų ir statinių žaibosauga
82. RSN 156-94 Statybinė klimatologija
83. RSN 26-90 Vandens vartojimo normos
84. LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai
85. DT-5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje (2000-12-22 Nr. 346;

Žin. 2001, Nr. 3-74; 2011-06-28 Nr. 77-3785)
86. Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai
87. LR darbo kodeksas
88. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. Energetikos ministro 2012-02-03 įsakymas

Nr. 1-22 (Žin., 2012, Nr. 18-816)
89. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. Energetikos ministro 2011-12-20 įsakymas

Nr. 1-309 (Žin., 2012 Nr. 2-58)
90. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Energetikos ministro 2011-02-03 įsakymas

Nr. 1-28 (Žin., 2011, Nr. 17-815)
91. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės. Energetikos

ministro 2010-04-07 įsakymas Nr. 1-111 (Žin., 2010, Nr. 43-2084)
92. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės. Energetikos ministro 2010-10-25 įsakymas Nr. 1-297

(Žin., 2010, Nr. 127-6488; 2011, Nr. 97-4575, Nr. 130-6182)
93. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai. Aplinkos ir

energetikos ministro 2010-07-10 įsakymas Nr. D1-595/1-201 (Žin., 2010, Nr. 84-4442)
94. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas. Energetikos ministro

2009-11-26 įsakymas Nr. 1-229 (Žin., 2009, Nr. 143-6311; 2010, Nr. 23-1093; 2011,
Nr. 97-4574, Nr. 130-6180)

95. Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Ūkio
ministro 2004-04-29 įsakymas Nr. 4-140/D1-232 (Žin., 2004, Nr. 84-3051; EP Nr. 53)

96. Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius. Ūkio ministro 1999-09-21 įsakymas
Nr. 316 (Žin. 1999, Nr. 80-2372)

97. Dūmtraukių naudojimo ir priežiūros taisyklės RSN 148-92. Statybos ir urbanistikos ministro
1997-11-04 įsakymas Nr. 244 (Žin. 1997, Nr. 105-2660)

98. Įrenginių šilumos įzoliacijos įrengimo taisyklės. Ūkio ministro 2005-01-18 įsakymas Nr. 4-17
(Žin., 2005, Nr. 9-299)
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99. Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės. Ūkio ministro 2007-05-05

įsakymas Nr. 4-170 (Žin., 2007, Nr. 53-2071)
100. Maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms

šildyti. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003-12-08 nutarimas Nr. O3-105
(Žin., 2003, Nr. 117-5390; EP Nr. 49)

101. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės. Energetikos ministro 2011-06-17
įsakymas Nr. 1-160 (Žin., 2011, Nr. 76-3673)

102. Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės. Ūkio ministro 2005-06-28 įsakymas Nr. 4-253
(Žin., 2005, Nr. 85-3175)

________________
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Daugiabučio gyvenamo namo Poškos g. 4, Šilalės mieste atnaujinimo (modernizavimo) projekto

vandentiekio - nuotekų dalis paruošta remiantis:
architektūrinės dalies brėžiniais;
projektavimo techninė užduotimi, kurią parengė UAB “Šilalės šilumos tinklai”;
Šioje projekto dalyje numatyti modernizuojamo pastato vidaus šalto ir karšto vandentiekio, bei buitinių

nuotekų šalinimo sistemų atnaujinimo sprendiniai.

1. Pagrindinių projektavimo ir darbų vykdymo normų sąrašas:

1. STR 1.05.06:2010 STATINIO PROJEKTAVIMAS.
2. STR 2.07.01:2003” VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINTUVAS. PASTATO INŽINIERINĖS

SISTEMOS. LAUKO INŽINIERINIAI TINKLAI
3. RSN 26-90 “ VANDENS VARTOJIMO NORMOS”
4. RSN 156-94 „STATYBINĖ KLIMATOLOGIJA“

2. Pagrindinės sanitarinės sistemos

Kad užtikrinti higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, projektuojamame objekte turi būti šios
sanitarinės sistemos:

 šalto  vandentiekio V1;
 karšto vandentiekio T3;
 cirkuliacinio vandentiekio T4;
 buitinių nuotekų F1.

3. Bendrieji duomenys
Tiekiamo šalto vandens temperatūra +5 C
Projektinė šalto vandens temperatūra +5 C
Projektinė karšto vandens temperatūra +55C
Maksimalus slėgis vandentiekio sistemoje 0,6MPa

4. Esama situacija

Modernizuojamas daugiabutis yra 4 aukštų su rūsiu, 20-ies butų (2 laiptinių), pastatytas 1982 metais.
Pastate esančių šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio sistemų vamzdynai susidėvėję, surūdiję, viduje
užkalkėję. Rūsyje esančių vamzdžių izoliacijos yra nepakankamai, vietomis jos išviso nėra, todėl gaunasi dideli
šilumos nuostoliai nuo vamzdynų į aplinką. Uždarymo armatūra pasenusi- nebenaudotina, reguliavimo armatūros
nėra. Esama šalto, karšto ir  cirkuliacinio vandentiekio sistemos neatitinka šiuo metu galiojančių norminių
reglamentų, todėl jas nuspręsta keisti naujomis. Dalis karšto vandentiekio stovų yra įrengta lauko sienų nišose
neizoliuotai ir jie yra be cirkuliacijos, todėl žiemos metu šie stovai užšąla.

Buitinių nuotekų šalinimo sistema yra patenkinamos būklės.
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5. Projektiniai sprendiniai.

Modernizuojamam pastatui atliekamas šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio sistemų projektas. Esami
šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio stovai, magistraliniai ir skirstomieji vamzdynai keičiami naujais. Pastato
viduje visi, minėtų sistemų vamzdynai ir armatūra keičiami naujais iki apskaitos prietaisų butuose.

Karštas vanduo bus ruošiamas centralizuotai- pastato šilumos punkte. Ant vandens atšakos į šilumos
punktą numatoma apskaita (apskaita nurodyta ŠV dalyje).

5.1 Vandentiekis- šaltas, karštas.

Modernizuojamas pastatas geriamos kokybės šaltu vandeniu yra aprūpinamas iš centralizuotų miesto
vandentiekio tinklų. Esamas vandentiekio įvadas paliekamas esamas. Įvado vietoje keičiama uždaromoji d50mm
skersmens uždaromoji armatūra. Po modernizacijos pastate suvartojamo vandens kiekis nepasikeis, nes vandens
imtuvų skaičius nesikeičia.

Šiame projekte numatoma renovuoti esamas šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio sistemas,
pakeičiant senus vamzdžius naujais ir naujai izoliuojant. Dėl gyventojų nusiskundimų, buvę karšto vandentiekio
stovai be cirkuliacijos sužiedinami įrengiant cirkuliacinius stovus. Esami vandentiekio vamzdžiai demontuojami ir į
jų vietą su tais pačiais diametrais sumontuojami nauji.

Vamzdžiai keičiami iki skaitiklių butuose. Numatomi nauji vandentiekio sistemos vamzdžiai: plastikiniai
daugiasluoksniai, jungiami litavimo būdu. Magistralinių vamzdynų nuolydis turi būti link šilumos punkto, kuriame
numatomi ištuštinimo ventiliai. Ant kiekvienos stovų grupės (v1, T3, T4) projektuojama uždaromoji armatūra,
vandens išleidėjai, o ant cirkuliacijos stovo projektuojami balansiniai ventiliai.

Vonių patalpose paliekami esami rankšluosčių džiovintuvai, ir prijungiami prie cirkuliacinio karšto
vandentiekio sistemos stovų. Butuose vandens apskaita ir už jos esantys vamzdynai ir san. prietaisai nekeičiami.

Vamzdžiai tvirtinami apkabomis, izoliuojami šilumine izoliacija. Stovai ir privedimai projektuojami paslėpti
sienų nišose ir šachtose. Visos magistralės ir stovai izoliuojami. Vamzdžiai turi būti sandėliuojami ir montuojami
laikantis gamintojų reikalavimų  ir nurodymų.

Sumontavus sistemą ją būtina praplauti, chloruoti ir išbandyti hidrauliškai.

5.2 Buitinės nuotekos.

Modernizuojamame pastate buitinių nuotekų surinkimui ir nuvedimui į lauko tinklus yra anksčiau
sumontuota vidaus buitinių nuotekų sistema, kuri yra atnaujinama. Keičiami buitinių nuotekų sistemos stovų ir
magistralių seni vamzdynai iki esamų kiemo šulinių, kurių yra 2.

Esami, seni ketiniai nuotekų vamzdžiai keičiami į naujus PVC vidaus nuotekų vamzdžius. Esami
vamzdžiai demontuojami ir į jų vietą su tais pačiais diametrais sumontuojami nauji. Vamzdynus kloti esamais
gyliais ir nuolydžiais. Tinklų vėdinimui stovai iškeliami virš stogo.

Tinklų pravalymui suprojektuotos revizijos ant stovų, kurias būtina sumontuoti. Prie revizijų būtina palikti
priėjimą.

Visi pakloti tinklai išbandomi hidrauliškai ir praplaunami.

5.3 Lietaus nuotekos.

Šioje projekto dalyje lietaus vandens nuvedimas nuo pastato stogo nesprendžiamas.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. Vandentiekis - vidaus tinklai

1.1. Armatūra.
Visa reguliuojamoji ir uždaromoji armatūra turi būti sumontuota taip, kad būtų patogu prie jos prieiti. Projekte
numatyta armatūra turi atlaikyti  10 bar slėgimą ir temperatūrą  120 C.

Korozijai atspari flanšinė armatūra skirta montuoti vandens apskaitos mazge. Transformuojamas vanduo iki
110ºC. Darbinis slėgis 1,6Mpa, išbandoma 2,4 Mpa slėgiu. Tiekiamo vandens šaltam vandeniui temperatūra 5-30 º
C. Uždaromoji armatūra montuojama gulsčiuose ir vertikaliuose vamzdynuose, flanšiniu sujungimu, atitinkančiu
Europos flanšų standartą.

1.2. Plastikiniai daugiasluoksniai vamzdžiai ir fasoninės dalys
Vandentiekio sistemų montavimą atlikti polipropileniniais vamzdžiais (tipas 3) slėgio diapazone (PN 10-20).

Leidžiama vartoti tik elementus, kurie yra patvirtinti Vandens ir dujų instituto (DVGW). Atskirus elementus sujungti
polipropileninėmis jungtimis, kurios sujungiamos pakaitinus (terminė polifuzija), naudojant suvirinimo prietaisą.
Siekiant optimizuoti įtaką medžiagos nutekėjimų vamzdžių viduje, kurie gali padidinti vietinius pasipriešinimus,
reikia išlaikyti reikalingus sujungimo montavimo parametrus. Reikalingos sujungimų vykdymo sąlygos - pagal
sistemos gamintojo nurodymus.

Sistemos montavimui panaudoti vamzdžiai ir fasoninės detalės turi turėti visas charakteristikas kaip žemiau
pateiktoje techninėje specifikacijoje.

Techniniai duomenys:
Vamzdžių medžiaga,
standartas

PP PN10 (SDR11), PN16 (SDR7,4), PN20 (SDR6): PN-EN ISO
15874
PP Stabi Al PN16, PN20: AT-15-8286/2011
PP Glass PN16: AT-15-8635/2011

Fasoninių detalių medžiaga,
standartas

PP PN20: PN-EN ISO 15874

Jungimo būdas Polifuzinis kaitinimas
Vamzdžių skersmenų
diapazonas:  vidinis skersmuo
x sienelės storis

PN10: 20 – 110 mm
PN16: 20 – 110 mm
PN20: 16 – 110 mm
PN16 Stabi Al: 20 – 75 mm
PN20 Stabi Al: 16 – 110 mm
PN16 Glass: 20 – 110 mm

Vamzdžių terminio pailgėjimo
koeficientas,
mm/m x K

PP vienalyčiai – 0,15
PP Stabi Al – 0,03
PP Glass – 0,05

Šiluminis laidumas,
W/m x K

0,24

Tankis, g/cm3 0,90
Modulis E, N/mm2 900
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Minimalus lenkimo spindulys 8 x Dz

Sienelių vidaus paviršiaus
šiurkštumas, mm

0,007

Maksimali darbo temperatūra,
oC

90

Avarinė temperatūra, oC 100
Maksimalus darbo slėgis, bar 10

1.3 Vamzdynų montavimas.
1) Vamzdžiai klojami atvirai ir paslėptai.
2)  Izoliuotos vandentiekio magistralės po lygaus paviršiaus lubomis klojamos 250 mm atstumu nuo lubų iki

vamzdžio ašies. Magistralės tiesiamos ne mažesniu kaip 0,002 nuolydžiu į išleidimo čiaupo pusę.
3) Karšto vandentiekio stovas montuojamas kairiau šaltojo vandentiekio ne arčiau kaip 80 mm nuo jo.
4)  Stovas nuo patalpos kampo atitraukiamas ne mažiau kaip 100 mm. Atvirai pakloto stovo ašies atstumas

nuo sienos paviršiaus turi būti 35 mm, kai stovo skersmuo yra iki 32 mm, ir 50 mm, kai stovo skersmuo – 40–50
mm.

5)  Aukštų įvadai gali būti tiesiami atvirai arba paslėptai – žemiau arba aukščiau sanitarinių prietaisų,
patogiame čiaupams prijungti aukštyje.

6)  Vamzdžių, tiesiamų virš sanitarinių prietaisų, nuolydis yra į prietaisų pusę, o žemiau jų – į stovų pusę (i =
0,002–0,005).

7)  Kai vandens imamoji armatūra tvirtinama prie prietaiso, linijos horizontalią dalį patogu vesti prie sienos
200mm virš grindų. Į unitazus, kriaukles ir pan. liniją patogu vesti 1100mm virš grindų, į grupinius dušus – 2000mm

1.4 Vamzdžių tvirtinimas. Vamzdžiai tvirtinami apkabomis. Tvirtinamosios apkabos turi išlaikyti vamzdžių,
ventilių, vamzdžiuose esančio skysčio, vamzdžių izoliacijos svorį ir galimas išorines jėgas. Tvirtinimai neleidžia
vamzdžiams vibruoti esant hidrauliniams smūgiams.

Metalinių tvirtinimo apkabų vidinės briaunos turi būti suapvalintos, tarp apkabų ir vamzdžių paklotos guminės
tarpinės. Sudėtiniams vamzdžiams tinka tokios pačios tvirtinimo apkabos kaip ir variniams bei plieniniams
vamzdžiams. Didžiausias atstumas tarp vamzdžių tvirtinimo apkabų yra 1,2 –2,4 m, priklausomai nuo vamzdžių
matmenų.

Lentelėje nurodyti atstumai tarp tvirtinimo apkabų įvairių matmenų vamzdžiams. Montuojant vamzdžius ant
konstrukcijų paviršių, 16 mm vamzdžių atstumas tarp tvirtinimo taškų yra 500 mm, 20 mm vamzdžių – 800 mm.
Kompensavimosi elementai bei įvorės tvirtinamos abejose pusėse 300 mm atstumu.

Vamzdžio skersmuo
16 20 25 32 40 50 63 75 90 110

Horizontalus tvirtinimas (m) 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 2,4 2,4
Vertikalus tvirtinimas (m) 1,5 1,7 2,0 2,1 2,2 2,6 2,9 3,1 3,1 3,1

1.5 Vamzdynų izoliavimas. Karšto vandentiekio vamzdžiai izoliuojami šilumine izoliacija. Vamzdynai nuo
šilumos nuostolių nepriklausomai nuo vamzdžių skersmens, izoliuojami specialiai tam skirta izoliacija. Visos
izoliacinės medžiagos turi būti skirtos tai darbinei aplinkai, kurioje bus sumontuoti jomis izoliuoti vamzdynai.
Vamzdynai izoliuojami tada, kai atliktas jų hidraulinis išbandymas. Vamzdynų paviršius turi būti sausas ir švarus-
nuvalytos dulkės, rūdys, tepalai, sriegimo drožlės ir kiti nešvarumai. Kiekvienas vamzdynas izoliuojamas atskirai.
Neizoliuoti naudojant izoliacinių medžiagų ir gaminių atkarpas, kai tinka visas gaminys. Jei izoliuojamas
vamzdynas, transportuojantis žemesnės negu 16° C temperatūros skystį ar dujas, jo izoliacijos garo barjeras turi
būti ištisinis ir nepertrūkęs. Užsandarinti izoliacijos galus ir kampus. Taip pat nuo rasojimo turi būti izoliuotos
vamzdžių atramos, laikikliai ir kitos laikančios metalinės dalys mažiausiai 15 mm atstumu.
Vamzdyno dalys, kuriomis tiekiamas vanduo į atskirus sanitarinius prietaisus ir kita, kurių ilgis iki 900 mm, gali būti
neizoliuojamos.
Izoliuojant vamzdynus, vadovautis konkretaus gamintojo nurodymais.
Uždėti izoliacinį kevalą ant vamzdžio, užsandarinti išilginį sujungimą sandarinimo juosta.

1.6 Vamzdynų sterilizavimas ir praplovimas. Vamzdynai turi būti sterilizuojami pagal Lietuvoje
galiojančias normas chloruotu vandeniu (dozė 10 dalių chlorkalkių prie milijono). Sterilizuojantis tirpalas turi likti
magistralėse ir vamzdynuose minimaliam 30 minučių periodui ir po to praplaunamas švariu vandeniu, kol lieka ne
daugiau 0,3 – 0,5mg/l chloro.
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1.7 Bandymas. Vamzdynai bandomi pagal vamzdynų reikalavimus prieš apdailos pradžią iki
vandens ėmimo armatūros sumontavimo. Banduomuoju slėgiu bandoma 30min, apžiūrint vamzdyną ir
sujungimus. Bandomasis slėgis viršija darbinį slėgį 1,5 karto. Jei vamzdynuose nepastebima nutekėjimų,
bei kitų defektų, jis laikomas tinkamas eksploatacijai. Pabaigus bandymą, vanduo iš sistemos išleidžiamas.
Vamzdynų izoliavimas ir kanalų bei angų užytaisymas atliekamas po bandymo.

1.8 Termostatinis balansinis ventilis DN15-20  (MTCV).
Termostatinis (daugiafunkcinis) balansinis ventilis naudojamas karšto vandentiekio cirkuliacinių vamzdynų

nustatytai temperatūrai palaikyti.
Termobalansinis ventilis turi būti su galimybe įsukti termometrą bei tiesioginio veikimo dezinfekcijos modulį.
Ventilis turi būti su galimybe įsukti modulius sistemai veikiant.
Tiesioginio veikimo dezinfekcijos modulis turi atsidaryti temperatūrai pakilus daugiau kaip 65°C. Maksimalus
darbinis slėgis 10 barų.
Maksimali srauto temperatūra 100°C.
Ventilio korpusas – raudonoji bronza.
Ventiliai gaminami DN15 arba DN20.

2. NUOTEKŲ ŠALINIMO SISTEMA

2.1 Plastikiniai PVC vamzdžiai
Pastato buitnių nuotekų standartinės sistemos montuojamos iš beslėgių neplastifikuoto polivinilchloridinių (PVC)
struktūrinių (daugiasluoksnių) kanalizacijos vamzdžių ir jungiamųjų dalių.  Visi PVC vamzdžiai ir jungiamosios dalys
turi būti pagaminti gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę pagal LST EN ISO 9001 reikalavimus ir turinčio šį
sertifikatą.
Buitinių nuotekų sistemoms skirti neplastifikuoto polivinilchlorido struktūriniai PVC vamzdžiai privalo atitikti LST EN
1453-1 standarto reikalavimus, o jungiamosios dalys - atitinkamai LST EN 1329 standarto reikalavimus.
Pastato buitinių nuotekų sistemos vamzdžių, atitinkančių LST EN 1453-1 standarto reikalavimus, sienelė yra
struktūrinė , t.y. vamzdis turi tris sluoksnius: vidinį ir išorinį, pagamintus iš polivinilchlorido (PVC), bei tarp jų esantį
suputintą sluoksnį. Tokia vamzdžio sandara leidžia pasiekti geresnes garso slopinimo savybes lyginant su
analogiško storio  ir medžiagos monolitinės sienelės vamzdžiais.
Vamzdžiai bei jungiamosios dalys yra moviniai, komplektuojami su guminiais žiedais, atitinkančiais LST EN 681-1
standarto reikalavimus bei užtikrinančiais patikimą jungties sandarumą.
PVC struktūriniai nuotekų vamzdžiai ir jungiamosios dalys atsparios korozijai, jų neveikia cheminiais junginiais
užterštas vanduo. Sistema yra atspari iki 95 0C temperatūros nuotekoms (trumpalaikis 2min atsparumas, jei
srautas neviršyja 30l/min).
PVC struktūrinės nuotekų sistemos techninė specifikacija pateikta žemiau:

Vamzdžiai – medžiaga, atitikimas standarto reikalavimams PVC-U struktūriniai , LST EN 1453-1

Jungiamosios dalys – medžiaga, atitikimas standarto
reikalavimams

PVC-U,  LST EN 1329

Skersmuo 50mm, 110 mm

Žaliavos tankis 1410 kg/m3

Elastingumo modulis 3000Mpa

Linijinis šilumos plėtimosi koeficientas 0,06 mm/mC

Maksimali trumpalaikė nuotekų temperatūra 95 °C

Spalva RAL 7037 (pilka)
RAL 9003 (balta)
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2.2 Montavimas
Nuotekų horizontalūs vamzdžiai nuo sanitarinių prietaisų iki stovų tiesiami su nuolydžiu vandens tekėjimo

kryptimi. Kiekvienas vamzdyno ruožas tiesiamas vienodu nuolydžiu iki pat įsiliejimo į kitą vamzdyną. Vamzdžių
posūkiai ir sujungimai įrengiami iš standartinių fasoninių dalių. Vamzdžiai ir jungiamosios detalės turi movas su
guminiais žiedais esančiais griovelyje ir tvirtinamais plastikiniais laikikliais.

Vamzdynai tiesiami atvirai arba paslėptai. Tais atvejais, kai stovai montuojami paslėptai, ties revizijomis,
dengiančioje sienelėje, paliekama 0,3 – 0,2 m dydžio anga su durelėmis. Revizijos ant stovų įrengiamos 1,0 m virš
grindų. Stovai nuo vertikalės negali nukrypti daugiau kaip 2.0 mm vieno metro ilgiui. Prie statybinių konstrukcijų
vamzdynai pritvirtinami laikikliais.

Vamzdynuose įrengtos pravalos uždaromos kamščiu. Įrengiant pravalą žemiau grindų, ties ja paliekamas
0,3 x 0,3 m dydžio liukas. Prieš pradedant pjauti vamzdį, pjaunamą vietą būtina nuvalyti. Horizontaliai gulintį
vamzdį reikia pjauti tiksliai, tiesiu kampu. Nupjovus nuvalyti drožles, aštrų pjūvio kampą palyginti dilde, kad jungiant
vamzdį su mova nebūtų pažeistas guminis žiedas.

Vamzdžių jungimas: prieš įstatant lygų vamzdžio galą į movą, būtina patikrinti:
ar lygusis vamzdžio galas yra nušlifuotas ir be drožlių;
ar movos guminė tarpinė yra griovelyje ir ar ji nepažeista;
ar lygusis vamzdžio galas ir mova yra švarūs
Po to reikia patepti vamzdžio ir jungiamosios detalės lygųjį galą silikoniniu tepalu. Lygųjį vamzdžio galą

įstūmus į movą iki atramos pažymėti vietą, kur vamzdis sutampa su movos pradžia .Būtina patikrinti ar lygusis
vamzdžio galas yra savo vietoje (turi matytis 12 mm tarpas tarp pažymėtos vietos ir movos galo).

2.3 Vamzdžių tvirtinimas
Tvirtinant vamzdžius prie sienos horizontaliai, tarpas tarp atramų neturi būti didesnis kaip 1m. Aukštuminės

pastato dalies stovus tvirtinti įrengiant atramas po ir virš movų. Tvirtinant vamzdžius vertikaliai tarpas tarp atramų
neturi būti didesnis kaip 2m. Tarpas tarp vamzdžio ir sienos neturi būti didesnis kaip 4mm. Priklausomai nuo
vamzdžių skersmens, buitinių nuotekų vamzdžių tvirtinimo prie sienų atstumai turi būti skirtingi. Tvirtinimo detalės –
su gumine tarpine.

Horizontalių ir vertikalių vamzdžių tvirtinimas. Atstumai tarp atramų.
Vamzdžio skersmuo

mm.
Horizontalus

tvirtinimas m. Vertikalus tvirtinimas m.

50 0,5 1,0
75 1,0 1,5
90 1,0 2,6
110 1,0 2,6

Jei vamzdis kerta konstrukciją, susikirtimo vietoje turi būti specialus dėklas ar kitas įtaisas, leidžiantis
vamzdžiui viduje šiek tiek judėti. Kad dėklas išlaikytų reikiamą formą, prieš betonuojant vamzdis pertraukiamas per
jį.

2.4 Bandymas
Buitinių nuotekų šalinimo sistemos bandymas vykdomas pildant ją vandeniu ir apžiūrint, vienu metu

atidarius 75 % sanitarinių prietaisų čiaupų. Jeigu apžiūrint sistemą, vamzdyne ir sujungimo vietose nerasta
nutekėjimų, ji laikoma išbandyta. Prieš bandymą patikrinama, ar nėra užsikimšę stovai.

Bandoma, esant ne žemesnei kaip + 5°C temperatūrai. Bandoma, vamzdynus užpildant vandeniu:
vamzdynai, pakloti po žeme arba kanaluose, užpildomi vandeniu iki pirmo aukšto grindų lygio, o vamzdynai pakloti
konstrukcijose tarp aukštų – iki aukšto lygio.

Lietaus nuotekų tinklai bandomi, užpildant juos vandeniu iki aukščiausios lietaus surinkimo įlajos (lygio).
Bandymo trukmė 10 min. Vandens nuotėkis neleidžiamas. Bandymo metu išoriškai apžiūrimi sujungimai. Jei
sujungimuose nerandama nutekėjimų ir vandens lygis bandomame vamzdyne nepažemėja, sistema laikoma
tinkama eksploatuoti. Pabaigus bandymą, vanduo iš sistemų išleidžiamas.

2.5 Trapai, pravalos
Trapų grotelės nerūdijančio plieno, ketinės arba plastikinės. Trapai, kurie bus rengiami techninėse

patalpose savo konstrukcijoje turi turėti atbulinį vožtuvą arba plūdurą, kuris neleidžia nuotekoms išsilieti patalpoje,
kurioje yra montuojamas.
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2.6 Priėmimas

Priimant nuotekų sistemas, turi būti patikrinta: vamzdynų, sanitarinių prietaisų veikimo tvarkingumas.
Priėmimo metu turi būti nustatyta:
sumontuotų sistemų atitikimas projektui ir veikiančių taisyklių reikalavimams;
nuolydžių teisingumas, vamzdynų ir prietaisų tvirtinimo patikimumas, tinklo ir sanitarinių prietaisų darbo

tvarkingumas, pratekėjimų per sujungimus nebuvimas.
Priėmimo akte turi būti nurodyti:
bandymo rezultatai;
duomenys apie sanitarinių prietaisų darbą;
duomenys apie atliktų darbų kokybę.

Pastaba: techninėje specifikacijoje aprašyti tik pagrindiniai vamzdynų, įrenginių montavimo ir bandymo
reikalavimai. Transportuojant, sandėliuojant, montuojant, bandant vamzdynus ir įrenginius reikia vadovautis
statybos taisyklėmis ir kitais norminiais aktais ir dokumentais.
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Vidaus vandentiekio V1, T3, T4 tinklai
EIL.
NR.

PAVADINIMAS MARKĖ,
ŽYMĖJIMAS

MATO
VNT

KIEKIS PASTABOS

Medžiagos ir darbai:

1 Vamzdis PPR d63x8,6mm, su fasoninėmis dalimis ir
tvirtinimo detalėmis VN-TS-3-1.2 m 58

2 Tas pats, Ø50x6,9mm VN-TS-3-1.2 m 23

3 Tas pats, Ø40x5,5mm VN-TS-3-1.2 m 41

4 Tas pats, Ø32x4,4mm VN-TS-3-1.2 m 20

5 Tas pats, Ø25x3,5mm VN-TS-3-1.2 m 330

6 Tas pats, Ø20x2,8mm VN-TS-3-1.2 m 165

7 Vamzdynų laikikliai VN-TS-3-1.4 vnt 637

8 Šiluminė karšto vandentiekio izoliacija, akmens vatos
kevalai su armuota aliuminio folija ∂=40mm storio
63mm

VN-TS-3-1.5
m 21 T3; T4

9 Tas pats, ∂=40mm, 50mm VN-TS-3-1.5 m 13 T3; T4

10 Tas pats, ∂=40mm, 40mm VN-TS-3-1.5 m 31 T3; T4

11 Tas pats, ∂=40mm, 32mm VN-TS-3-1.5 m 20 T3; T4

12 Tas pats, ∂=30mm, 25mm VN-TS-3-1.5 m 165 T3; T4

13 Tas pats, ∂=20mm, 20mm VN-TS-3-1.5 m 165 T3; T4

14 Šiluminė šalto vandentiekio izoliacija, putintos
plastmasės kevalai ∂=20mm storio 63mm VN-TS-3-1.5 m 37 V1

15 Tas pats, ∂=20mm, 50mm VN-TS-3-1.5 m 10 V1

16 Tas pats, ∂=20mm, 40mm VN-TS-3-1.5 m 10 V1

17 Tas pats, ∂=20mm, 25mm VN-TS-3-1.5 m 165 V1

18 Rutulinis ventilis, d50mm
VN-TS-3-1.1

m 3 1vnt
vandentiekio

įvade
19 Tas pats, d32mm VN-TS-3-1.1 m 1

20 Rutuliniai ventiliai stovams
Ø20mm VN-TS-3-1.1 m 18

21 Tas pats, Ø15mm VN-TS-3-1.1 m 9
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22 Daugiafunkcinis termostatinis balansinis ventilis
cirkuliacijai. Nustatymas 35-60ºC, PN10. Montuojamas
ant cirkuliacinio karšto vandentiekio stovo vamzdžio.
DN15 Kvs =1,5 m3/h

VN-TS-3-1.8

vnt 9 MTCV
(„Danfoss“

arba
analogas)

23 Vamzdžių d25 mm perėjimų per perdangas vietose
dėklai su priešgaisriniu užtaisymu VN-TS-3-1.2 vnt 72

24 Tas pats, d20 mm VN-TS-3-1.2 vnt 36

25 Metalas vamzdžių tvirtinimui rūsio palubėje VN-TS-3-1.4 kg 20

26 Automatinis nuorintojas DN15 VN-TS-3-1.1 vnt 9

27 Vandens išleidėjas su srieginiu kamščiu, d15mm VN-TS-3-1.2 vnt 27 Stovams

28 Esamų tinklų butuose prijungimas prie naujų tinklų-stovų VN-TS-3-1.3 k-tas 20 Tikslinti vietoje

29 Tinklų išbandymas VN-TS-3-1.7 m 637

30 Tinklų praplovimas VN-TS-3-1.6 m 637

31 Tinklų chloravimas VN-TS-3-1.6 m 637

VANDENTIEKIO SISTEMOS DEMONTAVIMAS
32 Esamų pastato vidaus vandentiekio vamzdyno

demontavimas
m 600

33 Demontuotų medžiagų išnešimas iš pastato ir išvežimas k-tas 1

F1, Buitinės nuotekos:

Medžiagos ir darbai:

34 Nuotekų vamzdynai iš PVC jungiamų movomis nuotekų
vamzdžių su movinėmis fasoninėmis dalimis, ir tvirtinimo
detalėmis 110 mm

VN-TS-3-2.1
m 160

35 Tas pats, d50mm m 91

36 Priešgaisrinė mova-apkaba su priešgaisriniu užtaisymu,
nuotekų šalinimo stovui Ø110mm VN-TS-3-2.1 vnt 25

37 Tas pats, d50mm VN-TS-3-2.1 vnt 20

38 Revizijos Ø110mm stovams VN-TS-3-2.1 vnt 15

39 Tas pats, d50mm VN-TS-3-2.1 vnt 12

40 Pravala šulinėlyje, d110mm VN-TS-3-2.5 vnt 2

41 Apkabos d110mm stovų tvirtinimui VN-TS-3-2.1 vnt 40

42 Tas pats, d50mm VN-TS-3-2.1 vnt 32

43 Trapas, su nerūdijančio plieno grotelėmis ir hidrauliniu
sifonu Ø110mm VN-TS-3-2.5 k-tas 1

44 Sklendė su atbuliniu vožtuvu prieduobėje,
Ø110mm VN-TS-3-2.5 k-tas 1

45 Kaminėlis vėdinamai stovo daliai, Ø110mm VN-TS-3-2.1 vnt 5
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46 Tas pats, d50mm vnt 4

47 Prisijungimas prie esamų tinklų butuose VN-TS-3-2.2 k-tas 20

48 Vagų iškirtimas (sienose) ir atstatymas su daline apdaila
(F-1, V-1, T-3, T-4 kartu) m2 41 Tikslinti vietoje

49 Žemės kasimo darbai, iki kiemo šulinio, buitinių nuotekų
vamzdžio keitimui m3 24 Tikslinti vietoje

50 Vagų iškirtimas (rūsio grindyse) ir atstatymas m2 37 Tikslinti vietoje

51 Esamų ketinių vamzdynų su fasoninėmis dalimis
d110mm demontavimas

m 140

52 Tas pats, d50mm m 80

53 Demontuotų medžiagų išnešimas iš pastato ir išvežimas k-tas 1

54 Tinklų išbandymas VN-TS-3-2.4 m 251

55 Tinklų praplovimas VN-TS-3-2.4 m 251
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R-5 Rūsys 8,51
R-6 Rūsys 8,56
R-7 Rūsys 12,78
R-8 Rūsys 5,22
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R-19 Rūsys 7,78
R-20 Rūsys 7,52
R-21 Rūsys 7,42
R-22 Rūsys 6,76
R-23 Rūsys 24,61
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R-28 Rūsys 8,77
Visas plotas 289,20
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PLANAS IA

Nr. Patalpa Plotas (m2)
1-1 Koridorius 6,71
1-2 Tualetas 1,30
1-3 Vonia 2,57
1-4 Kambarys 8,54
1-5 Kambarys 12,67
1-6 Virtuvė 7,66
1-7 Kambarys 16,92

2-1 Koridorius 2,93
2-2 Vonia 3,10
2-3 Virtuvė 7,99
2-4 Kambarys 14,65

3-1 Koridorius 6,33
3-2 Kambarys 16,04
3-3 Vonia 2,38
3-4 Kambarys 14,00
3-5 Virtuvė 8,20
3-6 Tualetas 1,13

13-1 Koridorius 6,44
13-2 Tualetas 1,17
13-3 Virtuvė 8,30
13-4 Kambarys 13,78
13-5 Vonia 2,04
13-6 Kambarys 16,06

14-1 Koridorius 9,74
14-2 Kambarys 20,22
14-3 Virtuvė 7,88
14-4 Kambarys 13,84
14-5 Kambarys 9,54
14-6 Kambarys 13,96
14-7 Vonia 2,20
14-8 Tualetas 1,18

a-1 Tambūras 1,26
a-2 Tambūras 1,69
Visas plotas 262,42

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

projektavimo įmonė
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