
Turgaus aikštė 17,  Telšiai, studijos telefonas 8600 31155, www.lineta.lt, info@lineta.lt
Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, dujotiekio, katilinių, šiluminių trasų ir vandentiekio, nuotekų sistemų ir tinklų projektavimo darbai

Statytojas: UAB „Šilalės šilumos tinklai“

Statinys: Gyvenamosios paskirties statinys (daugiabutis) pastatas
(7.3). Neypatingas statinys

Projektas: Daugiabučio gyvenamo namo  Poškos g. 4, Šilalės mieste
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Statybos rūšis: Atnaujinimas (modernizavimas)

Stadija: Techninis darbo projektas (TDP)

Dalis: Šildymas vėdinimas (ŠV)

Tomas: 14-04.a-TDP-ŠV
Šildymas vėdinimas

Žymuo
(UAB Lineta“):

2014-40-TDP-1014-ŠV

Projektavimo studijos UAB “Lineta” direktorius Rimas Radavičius

Projektas galioja tik pilnos, lape 2014-40-TDP-1014-ŠV-BD-1 nurodytos, komplektacijos

Šis projektas atliktas vadovaujantis užsakovo pateikta projektavimo užduotimi ir atitinka
LR galiojančias statybos normas, reglamentus, taisykles, ir išpildžius visas jame
numatytas priemones, užtikrins saugų pastato eksploatavimą sprogimo ir gaisro
požiūriu.

Pareigos Atestato
Nr.

Atestatas
galioja iki

Parašas Pavardė

Projekto dalies vadovas 24830 2014-09-22 L. Baltmiškienė

Projektavo 24830 2014-09-22 L. Baltmiškienė

Turgaus aikštė  17                   Atsiskaitomoji sąskaita:               Atsiskaitomoji sąskaita:
LT – 87122, Telšiai LT95 7044 0600 0011 0229        LT 714010042800070459
Įmonės kodas 180170777 AB SEB Vilniaus bankas AB DnB NORD bankas Telšių skyrius
PVM kodas LT 801707716 Banko kodas 70440 Banko kodas 40100

Generalinis
projektuotojas:

Projektavimo įmonė „ARKA“

Pareigos Atestato Nr. Atestatas
galioja iki

Parašas Pavardė

Projekto vadovas 1915 A. Bružas



Turgaus aikštė 17,  Telšiai, studijos tel.860031155, www.lineta.lt,  info@lineta.lt
Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, dujotiekio, katilinių, šiluminių trasų ir vandentiekio, nuotekų sistemų ir tinklų projektavimo darbai

Laida Data Keitimų pavadinimas (priežastis)

Atestato Nr. Projektavimo įmonė „Arka“ GENERALINIS PROJEKTUOTOJAS
14-04.a-TDP-ŠV

0703
1915 Proj. vadovas A. Bružas 2014-08

Įmon.kodas

UAB „L i n e t a “ Atestato

Nr.1940
Turgaus aikštė 17, Telšiai, studijos telefonas 860031155, www.lineta.lt

Šildymo-vėdinimo, vandentiekio-nuotekų, dujotiekio sistemų projektavimo darbai

Projektas: Daugiabučio gyvenamo namo Poškos g. 4,
Šilalės mieste atnaujinimo (modernizavimo) projektas

180170777
Statinys: Gyvenamosios paskirties statinys
(daugiabutis) pastatas (7.3). Neypatingas statinysAtestato Nr.

24830 Proj. dal. vad. L. Baltmiškienė 2014-08 Dokumento pavadinimas:
Brėžinių ir dokumentų žiniaraštis

Laida

024830 Projektavo L. Baltmiškienė 2014-08
Tech. d. proj.

TDP
Statytojas:

UAB „Šilalės šilumos tinklai“ 2014-40-TDP-1014-ŠV-BD-1
Lapas Lapų

1 1

Eil.
Nr.

Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Dokumentas

Lapo Nr. Lapų
skaičius

1. 2014-40-TDP-1014-ŠV TITULINIS LAPAS 1 1
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS
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17. 2014-40-TDP-1014-ŠV-BR-5.7 REKONSTRUOJAMOS ŠILDYMO SISTEMOS VAMZDYNO
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18. 2014-40-TDP-1014-ŠV-BR-5.8 ŠILUMINĖS ENERGIJOS SUVARTOJIMO
AUTOMATIZUOTOS APSKAITOS SISTEMOS PRINCIPINĖ
SCHEMA

40 1











TVIRTINU:
UAB Šilalės šilumos tinklai direktorius
Algirdas Šniepis

DAUGIABUČIO NAMO POŠKOS G.4 ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

TECHNINĖ UŽDUOTIS

Įvadinė informacija:
Administratorius UAB „Šilalės šilumos tinklai“ (toliau – Užsakovas).
Daugiabučio namo POŠKOS g. 4 atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau – Projektas).
Šalis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau – Projektuotojas).
Informacija apie statinį – daugiabutį namą, kuriam rengiamas Projektas:
- Aukštų skaičius – 4
- Butų skaičius – 20
- Kitos paskirties patalpa – 0
- Pastato bendrasis plotas – 1037,1 m²
- Pastato naudingasis plotas – 1037,1 m²
- Namo šildomų patalpų plotas – …………. m²
- Pastato tūris – ………… m³
- Užstatymo plotas – 371 m²
- Namui priskirto žemės sklypo plotas – nepriskirta.

1. Užsakovas
UAB „Šilalės šilumos tinklai“, Maironio g. 20B, LT-75137 Šilalė, tel.: (8 449) 74491, 8 686
51928, sst.sekretore@zebra.lt
(Pavadinimas, adresas, rekvizitai)

2. Projekto pavadinimas
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ III skyriaus 6.11 p.)
Daugiabučio gyvenamo namo Poškos g. 4, Šilalė atnaujinimo (modernizavimo) projektas
(statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, adresas, Projekto rūšis)

3. Statinio klasifikavimas
(vadovaujantis STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“
V skyriaus 7.3 p.)
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai (namai) (7.3.)

4. Statinio kategorija
(vadovaujantis STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“  I skyriaus  5.6 p.)
Neypatingas statinys

5. Projekto rengimo etapas
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ IV skyriaus II skirsnio 12.3 p.; 15 p.;
9 ir 8 priedai)
Techninis darbo projektas

6. Projektavimo pradžia
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ IV skyriaus I skirsnio 7 p.)
Projektavimo darbų rangos sutarties įsigaliojimo diena.

7. Projektavimo pabaiga
Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatą gavimo diena.

8. Projekto rengimo dokumentai
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 10 priedo 5 p.)

8.1. užsakovo Projektuotojui pateikiami dokumentai:
1. projektavimo Techninė užduotis;



2. statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre
dokumentai;

3. pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemonių įgyvendinimo;

4. investicijų planas;
5. specialieji keliami architektūros, paveldosaugos reikalavimai, prisijungimo sąlygos;

8.2. projektuotojo atsakomybe, pajėgomis ir lėšomis atliekami (gaunami) Projekto rengimo
dokumentai:

1. projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui parengti pastato matavimus ir parengia
brėžinius vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.01:2005 „Esamų statinių
tyrimai“ IV.11, 12 punktais;

2. projektuotojas parengia statinio laikančiųjų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų ištyrimo, jų
techninės būklės įvertinimo dokumentus vadovaujantis statybos techninio reglamento
STR1.04.01:2006 „Esamų statinių tyrimai“ IV.13 punkto  reikalavimais; esant būtinybei,
organizuoja statinio (arba statinio dalies) ekspertizę vadovaujantis statybos techninio
reglamento STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“
reikalavimais;

3.   projektuotojas gauna topografinę medžiagą, reikalingą Projektui parengti;
4. kiti duomenys, kurie būtini  suprojektuoti Projekto dalių sprendinius.

9. Projekto sudedamosios dalys:
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 10 priedo 9 p.)

1. bendroji dalis – BD;
2. architektūros* – SA;
3. konstrukcijų* – SK;
4. šildymo, vėdinimo – ŠV;
5. vandentiekio ir nuotekų šalinimo –VN;
6. statybos kainos skaičiavimai – KS;
7. sąnaudų žiniaraščiai – Ž;
8. kitos projekto dalys, suderintos su Užsakovu, būtinos Investicijų plane numatytoms

priemonėms įgyvendinti atsižvelgiant į konkretaus objekto specifiką.
* Dalys gali būti komplektuojamos vienoje byloje / tome.

9.1. bendrosios dalies dokumentai:
1. projekto sudėties dokumentų žiniaraštis;
2. bendrieji statinio rodikliai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“

5 priedu) iki ir po atnaujinimo (modernizavimo);
3. bendrasis aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“

8 priedo 5.3 p.);
4. bendroji techninė specifikacija (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio

projektavimas“ 8 priedo 5.4 p.);
5. priedai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 5.6 p.);
6. brėžiniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 5.7 p.);

9.2.
9.3.

architektūros dalies dokumentai;
konstrukcijų dalies (gali būti komplektuojamos kartu) dokumentai:

1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo
8.1 p. ir 9.1 p.);

2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio
projektavimas“ 8 priedo 8.2 p. ir 9.3 p.);

3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“
8 priedo 7.3 p.);

4. sprendinių brėžiniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo
8.4 p. ir 9.4 p.; turi būti pateikti visi būtini dokumentuose numatytų sprendinių
įgyvendinimo detalūs brėžiniai);

5. sąnaudų kiekio žiniaraščiai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“
8 priedo 8.5 p. ir 9.5 p.);



9.4. šildymo, vėdinimo dalies dokumentai:
1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo

21.1 p.);
2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio

projektavimas“ 8 priedo 21.2 p.);
3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“

8 priedo 21.3 p.);
4. sprendinių brėžiniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo

21.4 p.);
5. sąnaudų kiekio žiniaraščiai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“

8 priedo 21.5 p.);
9.5. vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies dokumentai:

1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo
20.1 p.);

2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio
projektavimas“ 8 priedo 20.2 p.);

3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“
8 priedo 20.3 p.);

4. sprendinių brėžiniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo
20.4 p.);

5. sąnaudų kiekio žiniaraščiai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“
8 priedo 20.5 p.);

9.6. statybos kainos skaičiavimo dalies dokumentai:
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 47 p.; Daugiabučio namo
atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų
pirkimo tvarkos aprašu)
Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas – Projekto dalis, kurioje apskaičiuojama
sumanymo atnaujinti (modernizuoti) statinį įgyvendinimo visų išlaidų suma – išlaidų biudžetas
(STR 1.05.06:2010 6 priedas). Skaičiuojamoji kaina nustatoma pagal sąnaudų kiekio
žiniaraščiuose nurodytų baigtinių darbų kiekį ir skaičiuojamuosius įkainius;

9.7. sąnaudų žiniaraščiai:
Turi būti pateikti detalizuoti valstybės remiamų atnaujinimo (modernizavimo) priemonių
žiniaraščiai pagal Investicijų plane numatytų priemonių įgyvendinimo baigtinius darbus (jų
grupes)
(vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės priežiūros
paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-439 (Žin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563;
2012, Nr. 74-3849, su vėlesniais pakeitimais) nuostatomis).

9.8. Projektavimo darbų apimtis, rengiami Projekto sudedamųjų dalių sprendinių dokumentai.
Turi būti suprojektuoti ir pateikti šie projekto sprendiniai:

- pastato ir jo bendrųjų inžinerinių sistemų energinį efektyvumą didinančios ir kitos
atnaujinimo (modernizavimo) priemonės;

- projekte privaloma  suprojektuoti valstybės remiamas atnaujinimo (modernizavimo)
priemones (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimas Nr. 1213
„Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybės paramos
daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo
nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823);

- planuojama pasiekti energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės energijos
sąnaudų sumažinimas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimas
Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybės
paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio
efektyvumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651,
Nr. 164-7823).



VALSTYBĖS REMIAMOS DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS PAGAL SUDERINTĄ INVESTICIJŲ PLANĄ*

ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS
1. Šildymo sistemų remontas, individuali apskaita

Vienvamzdė šildymo sistema paliekama, nekeičiant jos į dvivamzdę. Keičiami tik
susidėvėję magistraliniai vamzdynai ir stovai, šildymo prietaisai pergrupuojami.
Ant stovų sumontuojami balansiniai ventiliai, ant šildymo prietaisų -
termostatiniai ventiliai ir trieigiai čiaupai. Tikslesnei šilumos apskaitai įvertinti
prie radijatorių montuojami šilumos mokesčių indikatoriai-dalikliai bei įrengiama
reikalinga įranga duomenų nuskaitymui nuotoliniu būdu. Atsižvelgiant į
projektuojamą padėtį, jei reikalinga, tikslinama šiluminio punkto pajungimo
schema.Vamzdynai izoliuojami. Keičiamų radijatorių tipas, galingumas,
vamzdynų diametas, šilumos punkto įrenginių techninės charakteristikos ir
sujungimo schema nustatoma rengiant techninį darbo projektą. Patalpų plotas –
391,87 kv.m. naudingo ploto; Preliminarus kiekis: magistralinių vamzdynų 231
m, stovų 299 m, balansinių ventilių ant stovų 27 vnt, radijatorių 108,šilumos
dalikliai 108

2 Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas
Keičiami karšto vandens magistraliniai vmzdynai rūsyje ir stovai butuose.
Magistraliniai vamzdynai apšiltinami. Patalpų plotas – 391,87 kv.m. naudingo
ploto; Preliminarus kiekis: magistralinių vamzdynų 256 m, stovų 282 m,
uždaromosios armatūros ant stovų 23 vnt

3 Vėdinimo sistemos sutvarkymas
Vėdinimo kanalai sutvarkomi, dezinfekuojami (atisžvelgiant į LR Aplinkos
ministro 2011-11-11 įsakymu Nr.D1-871 patvirtinto Daugiabučio namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo 33 p.) Viršutinėje
vėdinimo kanalų dalyje traukai pagerinti pašalinamos dirbtinai įrengtos kliūtys,
jei reikalinga – paaukštinami. Galimybė perteklinei drėgmei ir užterštam orui
pašalinti per ortakius sumažins šalto oro infiltraciją per atidarytus langus. Buto
atskirų patalpų ir kitų patalpų papildomas vėdinimas, perteklinės drėgmės
pašalinimas sprendžiamas eksploatacijos metu (atidarant langus). Patalpų plotas –
391,87 kv.m. naudingo ploto; Preliminarus valomų kanalų kiekis 1016m

4. Stogo šiltinimas,
Stogas šiltinamas mineralinės vatos arba polistireninio putplasčio plokštėmis, taip
kad atitiktų gaisrinės saugos reikalavimus. Atliekamas ventiliacijos kaminų
remontas. Apšiltinimui naudojamos medžiagos tipas ir reikalingas storis
parenkamas rengiant techninį darbo projektą. Atlikti stogo šiltinimo darbai turi
tenkinti STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ šioms atitvaroms
keliamus reikalavimus, t.y. stogo šilumos perdavmo koeficientas turi būti U≤0,16
W/m²K. Preliminarus stogo plotas - 391,87 kv.m. atitvaros ploto; Preliminarus
parapetų kiekis 104 m



5 Fasado sienų  šiltinimas (ventiliuojamas fasadas)
5.1. Fasadas šiltinamas mineraline vata, įrengiant vėdinamą fasadą su apdailos

plokštėmis, atspariomis atmosferos poveikiui ir pasižyminčiomis
antivandalinėmis savybėmis.Būtina šiltinti angokraščius aplink langus ir
duris. Keičiamos išorinės palangės. Sienos tarp šildomų patalpų ir siklintų
balkonų (terasų) nešiltinamos - šiltinamos visos balkono išorinės atitvaros
(balkoninės plokštės kraštai bei dugnas ir sienelės). Tokiu būdu sutaupomas
naudingas balkono (terasos) plotas ir išlaikomi atitvarų norminiai energiniai
parametrai. Pamatai visai neapšiltinti, pamato cokolinėje dalyje nutrupėjo tinkas.
Cokolis visu perimetru šiltinamas polistireninio putplasčio, tikslinga naudoti
ekstrūdinį polistireną, plokštėmis, apšiltinimo įgilinimas ne mažiau 60 cm nuo
žemės paviršiaus. Cokolinėje pamato dalyje rūsio langų išorines palanges
apdailinti akmens masės plytelėmis ar kita medžiaga, kuria bus apdailinamas
cokolis. Jei pamato cokolinė dalis bus tinkuojama - įrengti cinkuotos skardos
išorines palanges. Atstatomos nuogrindos. remontuojamos lauko laiptų
konstrukcijos

5.2. Prieš pradedant fasadų ir cokolio apšiltinimo darbus, būtina šiuos paviršius
paruošti: užtaisyti plyšius, užpildyti ištrupėjusias siūles, atstatyti suirusį cokolinės
dalies tinką. Atlikti pamatų požeminės dalies hidroizoliaciją. Medžiagos
parenkamos techninio-darbo projekto rengimo metu. Būtina atitraukti dujotiekio
įvadus reikiamu atstumu. Atstatoma, o ten kur nebuvo įrengiama nuogrinda.
Apšiltinimui naudojamos medžiagos tipas ir reikalingas storis parenkamas
rengiant techninį darbo projektą. Atlikti sienų šiltinimo darbai turi tenkinti STR
2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ šioms atitvaroms keliamus
reikalavimus, t.y. sienos šilumos perdavmo koeficientas turi būti U≤0,20 W/m²K
Kiekis - 1285,84 kv.m. atitvaros ploto; Preliminarūs kiekiai: cokolių 92,55 m²,
fasadų 1151,74 m² (t.sk. Stiklinamuose balkonuose 233,2 m²), balkoninių
tvorelių 97,24 m²

6 Balkonų ar lodžijų įstiklinimas pagal vieną projektą
Visi balkonai stiklinami plastikiniais ar aliuminiais rėmais su 6 mm vitrininiu
stiklu arba vienkameriu stiklo paketu pagal vieną projektą. Balkonų stiklinimas ir
aptvėrimo įrengimas sprendžiamas techniniame darbo projekte. Pastaba:
stiklinant balkonus, siena tarp balkono ir patalpos nešiltinama.
Balkonų stiklintos dalies charakteristikos turi tenkinti STR 2.05.20:2006
„Langai ir išorės įėjimo durys“ šioms atitvaroms keliamus reikalavimus,
t.y. šilumos perdavmo koeficientas turi būti U≤1,4 W/m²K. Kiekis - 145,86 kv.m.
atitvaros ploto;

7 Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius
apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų
poreikiams
Keičiamos visos įėjimo į laiptines bei tamburų durys naujomis, su
automatiniais pritraukėjais. Keičiamos rūsių durys. Kiekis - 16,38 kv.m.
atitvaros ploto; Durys metalinės

8
rūsio langų keitimas/užmūrijimas

Rūsio seni mediniai langai demontuojami, angos užmūrijamos, mūras
Nutinkuojamas. Kiekis - 11,2404 kv.m. atitvaros ploto;



Langų ir balkono durų keitimas butuose
Patalpose seni mediniai langai ir balkonų durys keičiami į naujus plastikinius
langus su vienkameriais stiklo paketais. Atliekant vidinių angokraščių apdailą,
keičiamos vidinės palangės. Keičiant langus kurie ribojasi su vidiniu pastato
kampu, reikia turėti omenyje, kad fasadą apšiltinus siena atsitrauks į lango pusę ir
uždengs lango rėmą. Kad to išvengti rekomenduojam langus minėtose patalpose
siaurinti iki reikiamo pločio. Pakeistų langų charakteristikos turi tenkinti STR
2.05.20:2006 „Langai ir išorės įėjimo durys“ šioms atitvaroms keliamus
reikalavimus, t.y. šilumos perdavmo koeficientas turi būti U≤1,4 W/m².Kiekis -
48,7818 kv.m. atitvaros ploto;

10 Langų laiptinėse keitimas
Keičiami langai laiptinėse, varstomų langų skaičius ir kryptys suprojektuojamos
taip, kad būtų patogi langų priežiūra. Viršutiniuose aukštuose langai turi atitikti
gaisrinės saugos reikalavimus. Rengiant projektavimo užduotį numatyti, kad
langų skaičius laiptinėse mažinamas, paliekant aikštelėje po vieną langą. Pakeitus
langus bei užmūrijus angas, atliekama angokraščių ir mūro tinko bei apdailos
darbai. Pakeistų langų charakteristikos turi tenkinti STR 2.05.20:2006 „Langai
ir išorės įėjimo durys“ šioms atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. šilumos
perdavmo koeficientas turi būti U≤1,4 W/m². Sumažinus langų plotą (skaičių)
apšviestumas patalpose neturi būti mažesnis nei norminis. Kiekis - 23,256 kv.m.
atitvaros ploto;

11 Vėdinimo sistemos rūsiuose įrengimas
Rūsių patalpose išvedžiojama ortakių sistema, skirta oro tiekimui ir šalinimui,
ortakiuose montuojami ventiliatoriai, montuojamas elektros tinklas vėdinimo
sistemos užmaitinimui, ortakiai iškeliami virš stogo. Vėdinimo sistemos techninės
charakteristikos ir parametrai apsprendžiami techniniame-darbo projekte. Kiekis
– 391,87 kv.m. naudingo ploto;

*Projektavimo techninėje užduotyje aprašomos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės turi
atitikti Investicijų plane planuojamas įgyvendinti atnaujinimo (modernizavimo) priemones.



KITOS DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS
PAGAL SUDERINTĄ INVESTICIJŲ PLANĄ*

II. KITOS PROJEKTAVIMO PRIEMONĖS
12 Elektros instaliacijos atnaujinimas bendro naudojimo patalpose

Atnaujinami magistraliniai elektros instaliacijos laidai nuo įvadinio skydo iki butų
skydelių. Sutvarkoma įvadinė spinta, butų skydeliai, keičiami atjungimo automatai,
laiptinėse ir rūsyje šviestuvai ir jungikliai pakeičiami naujais. Elektros instaliacijos
atnaujinimui parengiamas techninis-darbo projektas. Patalpų plotas – 391,87
kv.m. naudingo ploto; Preliminarus laiptinių plotas (horizontali projekcija visuose
aukštuose) 168 m², 2 laiptinės, pastato aukštis 11,05

13 Šalto vandens sistemos atnaujinimas
Atnaujinami šalto vandens magistraliniai vamzdynai rūsyje, stovai ir uždaromoji stovų
armatūra. Keičiamas paskirstomasis vamzdynas butuose iki apskaitos prietaisų. Patalpų
plotas – 391,87 kv.m. naudingo ploto; Preliminarus kiekis: magistralinių vamzdynų
164 m, stovų 282 m, uždaromosios armatūros ant stovų 23vnt

14 Buitinių nuotekų šalinimo sistemų atnaujinimas

Atnaujinami/keičiami buitinių nuotekų šalinimo stovai bei magistraliniai vamzdynai
rūsyje ir pajungimas į nuotekų surinkimo šulinius. Pakeičiami stovai į atitinkamo
diametro naujus vamzdžius. Patalpų plotas – 391,87 kv.m. naudingo ploto;
Preliminarus kiekis: magistralinių vamzdynų 164m, stovų 282 m

15 Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudų sumažinimas
(lyginant su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki Projekto sprendinių
įgyvendinimo):
Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyg.su esama padėtimi
101,33 kWh/m²/metus.
Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas 64 %.
Turi būti pateikti tai įrodantys reikalingi skaičiavimai, kiti dokumentai.

16 Planuojama pasiekti energinio naudingumo klasė
Pagal Investicinį planą C

17 Parengtuose Projekto dokumentuose turi būti užtikrintas ES struktūrinės paramos ženklinimas bei
numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo (statybvietės) įrengti stendą su
informacija apie statomą statinį, užtikrinantį ES struktūrinės paramos ženklinimą.

18 Statinio projekto ekspertizė **
(vadovaujantis STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“)
Projekto Ekspertizė yra privaloma.
Ekspertizę organizuoja ir užsako Užsakovas.
Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal privalomąsias Ekspertizės pastabas.

** Jeigu atliekama.
19 Užsakovui pateikiamų Projekto dokumentacijos egzempliorių skaičius

Projektas įforminamas LST 1516, STR 1.05.08:2003 nustatyta tvarka, komplektacija suderinama
su Užsakovu.
Užsakovui Projektuotojas pateikia:

1. 5  (penkis) parengto Projekto popierinius egzempliorius;
2. 1 (vieną) kompiuterinę laikmeną – pilnos apimties (visų pasirašytų sudedamųjų dalių

dokumentų) Projektą  (pagal STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ IV 7 p.
reikalavimus).



Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroji, pasirengimo statybai ir statybos darbų
organizavimo dalys, sąnaudų kiekio žiniaraščiai, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo
dalis.

20 Projekto taisymai
Paaiškėjus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminių klaidų arba jis neatitinka realių statybos
sąlygų, Projektas (Projekto dalis) grąžinamas jį parengusiam Projektuotojui, kuris privalo
neatlygintinai pataisyti Projektą. Atlikti Projekto sprendinių pakeitimai, papildymai ir
patikslinimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir
paskirties dokumentų reikalavimus.
Jeigu būtų keičiami Statybos įstatymo 2 straipsnio 93 dalyje nurodyti esminiai statinio
sprendiniai, turi būti atlikta pakeisto, pataisyto Projekto Ekspertizė (Projektuotojo sąskaita).

21 Projekto taikymas
Projektuotojas yra parengto Projekto autorius.
Turtinės Projekto teisės yra Užsakovo nuosavybė.

22 Projekto pristatymas
Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys Projektą Užsakovo suorganizuotame
susirinkime B mieste (savivaldybės darbuotojams, pastatus administruojančių įmonių
darbuotojams, daugiabučių namų savininkų bendrijų valdymo organams ir kitiems dalyviams).

23 Statinio projekto vykdymo priežiūra.
(vadovaujantis STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“)
Užsakovas organizuoja statinio projekto vykdymo priežiūrą, o statinio Projektuotojas Užsakovo
pavedimu atlieka statinio projekto vykdymo priežiūrą.

24 Statinio projekto vykdymo priežiūros pabaiga.
Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surašius statybos užbaigimo aktą
(vadovaujantis STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“)

25 Smulkesnė informacija apie reikalavimus darbų įvykdymui – priede Nr.1

Direktoriaus pavaduotojas Vytautas Savickas



Pagrindinių įstatymų ir statybos norminių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas tipinis statinio
atnaujinimo (modernizavimo) projektas, sąrašas

Eil. Dokumento šifras Pavadinimas
1 2 3

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
2. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų

bendrijų įstatymas
3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas
4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas
5. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
6. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas
7. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Žin., 2004, Nr. 143-5232; 2012,
Nr. 1-1)

8. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu
Nr. D1-677 (Žin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563)

9. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės priežiūros paslaugų ir
statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-439 (Žin., 2009, Nr. 136-5963; 2011,
Nr. 139-6563; 2012, Nr. 74-3849)

10. Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių
namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (su pakeitimais)

11. Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už
asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašas

12. Kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaičiavimo metodika,
patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. D1-186
(Žin., 2010, Nr. 31-1452)

13. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai
14. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo pavyzdinė forma, patvirtinta Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. D1-895 (Žin., 2010,
Nr. 130-6663)

15. Atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų projektinių šiluminės energijos sąnaudų
skaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio
25 d. įsakymu Nr. D1-71 (Žin., 2010, Nr. 13-633)

16. STR 1.01.04:2002 Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE ženklinimas“
17. STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
18. STR 1.01.06:2010 Ypatingi statiniai
19. STR 1.01.07:2010 Nesudėtingi statiniai
20. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys
21. STR 1.01.09:2003 Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį
22. STR 1.02.06:2012 Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų

planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės
pripažinimo tvarkos aprašas

23. STR 1.02.07:2012 Ypatingo statinio statybos rangovo, statinio projekto ekspertizės
rangovo ir statinio ekspertizės rangovo kvalifikaciniai reikalavimai,
atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas

24. STR 1.02.09:2005 Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo
tvarkos aprašas

25. STR 1.04.01:2005 Esamų statinių tyrimai
26. STR 1.04.02:2004 Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai
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27. STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas
28. STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių

braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai
29. STR 1.06.03:2002 Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė
30. STR 1.07.01:2010 Statybą leidžiantys dokumentai

(Statinio projekto popierinio varianto pateikimo tikrinančioms
institucijoms tvarkos aprašas)

31. STR 1.07.02:2005 Žemės darbai
32. STR 1.08.02:2002 Statybos darbai
33. STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo priežiūra
34. STR 1.09.05:2002 Statinio statybos techninė priežiūra
35. STR 1.09.06:2010 Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas.

Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą
padarinių šalinimas

36. STR 1.10.01:2002 Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas
37. STR 1.11.01:2010 Statybos užbaigimas
38. STR 1.12.05:2010 Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros

reikalavimai
39. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė
40. STR 1.12.07:2004 Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai

statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros
dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas

41. STR 1.12.08:2010 Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas
42. STR 1.14.01:1999 Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka
43. STR 2.01.03:2009 Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių-techninių dydžių projektinės

vertės
44. STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo
45. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo
46. STR 2.01.08:2003 Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo

valdymas
47. STR 2.01.09:2012 Pastatų energinis naudingumas. Energetinio naudingumo

sertifikavimas
48. STR 2.01.10:2007 Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos
49. STR 2.01.11:2012 Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos
50. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai
51. STR 2.02.04:2004 Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos
52. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms
53. STR 2.05.01:2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika
54. STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai
55. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai
56. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
57. STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas
58. STR 2.05.06:2005 Aliumininių konstrukcijų projektavimas
59. STR 2.05.07:2005 Medinių konstrukcijų projektavimas
60. STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos
61. STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas
62. STR 2.05.10:2005 Armocementinių konstrukcijų projektavimas
63. STR 2.05.11:2005 Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų

projektavimas
64. STR 2.05.12:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų iš tankiojo silikatbetonio

projektavimas
65. STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos grindys
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66. STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys
67. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos.

Lauko inžineriniai tinklai
68. STR 2.08.01:2004 Dujų sistemos pastatuose
69. STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas
70. STR 2.09.04:2008 Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui
71. STR 3.01.01:2002 Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka
72. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (2010-12-07, Nr.1-338; Žin., 2010, Nr. 146-7510)
73. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (2010-07-27, Nr. 1-223; Žin., 2010, Nr. 99-5167,

Nr. 100, Nr. 101)
74. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės (2011-02-22, Nr. 1-64; Žin., 2011, Nr. 23-1138)
75. Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės Nr. D1-193
76. HN 33-1993 Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo

aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai
77. HN 36:1999 Draudžiamos ir ribojamos medžiagos
78. HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas. Sveikatos

apsaugos ministro 2009-12-29 įsakymas Nr. V-1081 (Žin., 2009,
Nr. 159-7219).

79. HN 98:2000 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas
80. RSN 37-90 Požeminių inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilintų patalpų

vėdinimo įrengimo taisyklės
81. RSN 139-92 Pastatų ir statinių žaibosauga
82. RSN 156-94 Statybinė klimatologija
83. RSN 26-90 Vandens vartojimo normos
84. LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai
85. DT-5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje (2000-12-22 Nr. 346;

Žin. 2001, Nr. 3-74; 2011-06-28 Nr. 77-3785)
86. Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai
87. LR darbo kodeksas
88. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. Energetikos ministro 2012-02-03 įsakymas

Nr. 1-22 (Žin., 2012, Nr. 18-816)
89. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. Energetikos ministro 2011-12-20 įsakymas

Nr. 1-309 (Žin., 2012 Nr. 2-58)
90. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Energetikos ministro 2011-02-03 įsakymas

Nr. 1-28 (Žin., 2011, Nr. 17-815)
91. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės. Energetikos

ministro 2010-04-07 įsakymas Nr. 1-111 (Žin., 2010, Nr. 43-2084)
92. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės. Energetikos ministro 2010-10-25 įsakymas Nr. 1-297

(Žin., 2010, Nr. 127-6488; 2011, Nr. 97-4575, Nr. 130-6182)
93. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai. Aplinkos ir

energetikos ministro 2010-07-10 įsakymas Nr. D1-595/1-201 (Žin., 2010, Nr. 84-4442)
94. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas. Energetikos ministro

2009-11-26 įsakymas Nr. 1-229 (Žin., 2009, Nr. 143-6311; 2010, Nr. 23-1093; 2011,
Nr. 97-4574, Nr. 130-6180)

95. Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Ūkio
ministro 2004-04-29 įsakymas Nr. 4-140/D1-232 (Žin., 2004, Nr. 84-3051; EP Nr. 53)

96. Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius. Ūkio ministro 1999-09-21 įsakymas
Nr. 316 (Žin. 1999, Nr. 80-2372)

97. Dūmtraukių naudojimo ir priežiūros taisyklės RSN 148-92. Statybos ir urbanistikos ministro
1997-11-04 įsakymas Nr. 244 (Žin. 1997, Nr. 105-2660)

98. Įrenginių šilumos įzoliacijos įrengimo taisyklės. Ūkio ministro 2005-01-18 įsakymas Nr. 4-17
(Žin., 2005, Nr. 9-299)
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99. Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės. Ūkio ministro 2007-05-05

įsakymas Nr. 4-170 (Žin., 2007, Nr. 53-2071)
100. Maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms

šildyti. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003-12-08 nutarimas Nr. O3-105
(Žin., 2003, Nr. 117-5390; EP Nr. 49)

101. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės. Energetikos ministro 2011-06-17
įsakymas Nr. 1-160 (Žin., 2011, Nr. 76-3673)

102. Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės. Ūkio ministro 2005-06-28 įsakymas Nr. 4-253
(Žin., 2005, Nr. 85-3175)

________________



Turgaus aikštė 17, Telšiai,  tel.860031155, www.lineta.lt,  info@lineta.lt
Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, dujotiekio, katilinių, šiluminių trasų ir vandentiekio, nuotekų sistemų ir tinklų projektavimo darbai

Laida Data Keitimų pavadinimas (priežastis)

Atestato Nr. Projektavimo įmonė „Arka“ GENERALINIS PROJEKTUOTOJAS
14-04.a-TDP-ŠV

0703
1915 Proj. vadovas A. Bružas 2014-08

Įmon.kodas

UAB „L i n e t a “ Atestato

Nr.1940
Turgaus aikštė 17, Telšiai, studijos telefonas 860031155, www.lineta.lt

Šildymo-vėdinimo, vandentiekio-nuotekų, dujotiekio sistemų projektavimo darbai

Projektas: Daugiabučio gyvenamo namo Poškos g. 4,
Šilalės mieste atnaujinimo (modernizavimo) projektas

180170777
Statinys: Gyvenamosios paskirties statinys
(daugiabutis) pastatas (7.3). Neypatingas statinysAtestato Nr.

24830 Proj. dal. vad. L. Baltmiškienė 2014-08 Dokumento pavadinimas:
Aiškinamasis raštas

Laida

024830 Projektavo L. Baltmiškienė 2014-08
Tech. d. proj.

TDP
Statytojas:

UAB „Šilalės šilumos tinklai“ 2014-40-TDP-1014-ŠV-AR-2
Lapas Lapų

1 4

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
KLIMATOLOGINĖS SĄLYGOS

Skaičiavimuose priimti lauko oro parametrai:
- išorės temperatūra šildymui…………………. –21,0 C
- vasaros temperatūra vėdinimui…...…………  +24,2 C
- šildymo periodo trukmė …………………….…. 203 paros
- šildymo periodo vidutinė temperatūra ……….–0,5 C
- šalto periodo temperatūra vėdinimui ………. –21,0 C

Pagrindinių rodiklių lentelė
Pastato

pavadinimas
Šilumos poreikis iki atnaujinimo

(modernizavimo), kW
Šilumos poreikis, kW

Šildymui Karštam
vandeniui

Šildymui Vėdinimui Karštam
vandeniui

Bendras

Daugiabutis
gyvenamas
namas

110,0 148,0 80,0 - 148,0 228,0

BENDRIEJI DUOMENYS
Šiame projekte projektiniai sprendiniai atitinka LR galiojančius projekto rengimo dokumentus ir esminius
statinio reikalavimus:

 STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“
 STR2.02.01:2004 „Gyvenamieji namai“
 STR 2.01.01(2):1999  „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“
 STR 2.01.01(3):1999  „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
 STR 2.01.01(6):2008  „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“
 STR 2.05.01:2013       „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“
 STR 2.09.02:2005       „Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas“
 STR 2.09.04:2008       „Pastato  šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui“
 RSN 156 – 94 „Statybinė klimatologija“
 HN 42:2009                 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“
 HN 33:2011          "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose

bei jų aplinkoje“
 Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliavimo įrengimo taisyklės, patvirtinta LR ūkio ministro 2007-05-05

įsakymu Nr.4-170.
 Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtinta LR energetikos ministro 2011-06-17

įsakymu Nr.1-160.
 „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento

prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338.
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1. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Šilalėje, Poškos g. 4 atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo
projektas atliktas vadovaujantis: technine užduotimi, bei architektūriniais brėžiniais.
Šioje tech. darbo projekto dalyje numatoma rekonstruoti esamą šildymo sistemą:

- vienvamzdė šildymo sistema paliekama, nekeičiant jos į dvivamzdę;
- magistralinių vamzdynų ir stovų keitimas;
- numatomas šiluminės izoliacijos įrengimas;
- balansinių ventilių stovams įrengimas;
- šildymo prietaisai pergrupuojami;
- individualios šilumos apskaitos, daliklių ir termostatinių ventilių įrengimas butuose.

Šilumos punktas šildymui yra prijungtas prie šildymo sistemos pagal „priklausomą“ jungimo schemą. Šilumos
mazgas modernizuotas. Šilumos modulio įrengimai atitinka projektinei šilumos galiai bei yra geros techninės
būklės, todėl paliekami esami.
Projekte numatoma sutvarkyti esamą, natūralią patalpų ventiliaciją. Išvalomi, dezinfekuojami ir atnaujinami
ventiliacijos kanalai, šachtos.

2. ESAMA PADĖTIS
Daugiabutis gyvenamasis namas, esantis Šilalėje, Poškos g. 4 pastatytas pagal tipinį projektą. Tai, 20-ties butų,
atskirai stovintis, keturių aukštų, su rūsiu, dviejų laiptinių, su sutapdintu stogu, silikatinių pilnavidurių plytų mūro
namas.
Namas nuo eksploatacijos pradžios nerenovuotas: stogo, išorės sienų, langų, lauko durų šiluminės varžos
neatitinka šių dienų normų reikalavimų!
Yra šiek tiek pakeistas fasadas, įstiklinant kai kuriuos balkonus, dalyje butų mediniai langai pakeisti plastikiniais.
Šiluma į gyvenamojo namo šilumos punktą tiekiama iš Šilalės miesto centralizuotų šilumos tinklų (CŠT).
Esamas šilumos punktas pajungtas prie šilumos tinklų šildymui pagal atvirą schemą ir karšto vandens ruošimui
pagal uždarą schemą. Esamas šilumos punktas yra automatizuotas ir yra geros techninės būklės, reaguoja į
lauko temperatūros pokyčius.
Keturių aukštų gyvenamam namui suprojektuota ir sumontuota vienvamzdė, šakotinė, apatinio paskirstymo su 
formos stovais šildymo sistema. Šilumnešis iš šiluminio modulio paduodamas į magistralinį vamzdyną ir tiekiamas
gyvenamo namo šildymui. Vamzdynai nekeisti nuo namo eksploatacijos pradžios. Prasta šiluminių vamzdynų
izoliacija rūsyje. Ant šių magistralinių vamzdžių yra uždaromoji armatūra, kuri jau sena ir užakusi, todėl ją būtina
keisti. Šildymo sistemos prietaisai, yra sumontuoti ketiniai sekcijiniai radiatoriai, vėliau kambariuose buvo pridėta
papildomų sekcijų ir todėl šiuo metu sistema yra išderinta. Ko pasekoje šiuo metu kai kuriuose butuose (ypač
tuose kur papildomos sekcijos nebuvo pridėtos) yra blogas kambarių šildymas. Padidėjus sekcijų skaičiui, šildymo
sistema pasidarė perdaug inertiška ir sunkiau reguliuojama, todėl šiame projekte yra numatyta atstatyti
projektinius paskaičiavimus, įvertinus dabar galiojančių normatyvų STR ir HN reikalavimus, bei numatomą stogo,
laukinių sienų šiluminį apšiltinimą, ir langų bei durų pakeitimą.
Šildymo prietaisai laiptinėse: pirmame aukšte prie tambūrų.
Atlikus šilumos nuostolių skaičiavimus gauti šilumos kiekiai. Šie skaičiavimai buvo naudojami priimant sprendimą,
kurios siūlomų energijos taupymo priemonių yra geriausios ir labiausiai priimtinos.
Pastato patalpos ventiliuojasi natūraliai per esamus mūrinius natūralios ventiliacijos kanalus. Oras ištraukiamas
per butų sanitarinių mazgų oro šalinimo groteles, o pritekėjimas organizuojamas per orlaides languose bei
nevaldomą lauko oro infiltraciją.
Sprendimų įgyvendinimui atliktas šio namo šildymo sistemos Techninis darbo projektas.

ŠILDYMAS
Šiame projekte komforto sąlygų pagerinimui numatyta: vienvamzdė šildymo sistema paliekama, nekeičiant jos į
dvivamzdę. Keičiami tik susidėvėję magistraliniai vamzdynai ir stovai, šildymo prietaisai pergrupuojami. Esama
šildymo sistema demontuojama, išsaugojant medžiagas ir jas grąžinant Užsakovui. Šilumnešis iš šiluminio
modulio bus paduodamas į magistralinį vamzdyną iš kur tiekiamas atnaujinamo pastato šildymui. Magistralės
klojamos su nuolydžiu ne mažesniu 0,002 į šilumos punkto pusę. Magistraliniai šildymo sistemos vamzdynai
projektuojami atvirai iš daugiasluoksnių (stabilizuotų) plastikinių vamzdžių, lituojamų. Šilumos nuostolių
sumažinimui magistraliniai vamzdynai izoliuojami šilumine izoliacija (akmens vatos kevalais su armuotos folijos
danga), izoliacijos storis duotas medžiagų žiniaraščiuose.
Ant magistralinių vamzdžių atšakų yra numatoma uždaromoji ir reguliuojamoji (balansavimo) armatūra.
Projekte numatomas radiatorinis šildymas, palaikant patalpose ne mažesnę 16 – 23ºC temperatūrą.
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Pirminis šilumos reguliavimas bus atliekamas esamame šiluminiame punkte.
Šildymo prietaisai (radiatoriai) butuose lieka tie patys. Dalis esamos šildymo sistemos buvusių ketinių radiatorių yra
pakeista į naujus plieninius. Todėl šiame projekte pateikiami plieninių radiatorių matmenys ir šiluminiai galingumai,
tačiau paliekant esamus ketinius radiatorius pergrupuojant juos, reikia remtis brėžiniuose pateikiamais radiatorių
dydžiais ir jų šiluminiais galingumais. Seni šildymo prietaisai atnaujinami (demontuojami, išnešami iš pastato,
praplaunami ir sumontuojami atgal). Statybos rangovas priduodamas šildymo sistemą turi užtikrinti, kad naujos
šildymo sistemos šildymo prietaisai būtų tokių šiluminių galių, kokios nurodytos šiame projekte.
Prie radiatorių projektuojami didelio pralaidumo dviejų eigų termostatiniai ventiliai skirti vienvamzdei sistemai.
Apvaduose prie radiatorių projektuojami apvado susiaurinimai. Vietoj jų galima montuoti siauresnio vamzdžio
ruožą-apvadą, siauresnį nei stovo vamzdžio skersmuo.
Termostatiniais ventiliais su termostatinėmis galvomis prieš kiekvieną šildymo prietaisą bus atliekamas antrinis
šilumos reguliavimas.
Grafinėje dalyje pateikti patalpų šilumos nuostoliai, patalpų temperatūros, o taip pat šildymo prietaisų išdėstymas
patalpose.
Šildymo sistema nuorinama aukščiausiose sistemos vietose, bei per šildymo prietaisus. Šildymo sistemos
hidrauliniam sureguliavimui, numatyta ant kiekvieno šildymo sistemos stovo sumontuoti balansavimo – srauto
reguliavimo ventilius. Tai reiškia, kad stovu pratekės šilumnešio kiekis, paskaičiuotas pagal naujai perskaičiuotus
kiekvienos patalpos šilumos nuostolius.
Atlikus visus šildymo sistemos montavimo darbus turi būti atliekami hidraulinis stiprumui ir sandarumui bei
šiluminio efektyvumo bandymai.

VĖDINIMAS
Šiame projekte pastato papildomas patalpų vėdinimas nesprendžiamas ir ventiliacija paliekama esama natūrali.
Projekte numatoma sutvarkyti esamą, natūralią patalpų ventiliaciją. Išvalomi, dezinfekuojami, sandarinami ir
sutvarkomi ventiliacijos kanalai, šachtos. Virš vėdinimo šachtų įrengiami stogeliai (žr. SA.SK dalyje).

GAISRINĖ SAUGA
Projektuojamos šildymo sistemos visi įrengimai ir elementai turi būti saugūs gaisro atžvilgiu, t.y. nekelti gaisro
grėsmės ir turi būti nedegūs.
Siekiant užtikrinti saugią žmonių evakuaciją iš pastato ir dūmų šalinimui po gaisro, numatyta natūralaus dūmų
šalinimo sistema per langus ir duris.

TRIUKŠMO IR VIBRACIJOS PRIEMONĖS
Triukšmo ir vibracijos sumažinimo priemonės numatytos sekančios:

 vandens greičiai vamzdžiuose parinkti tokie, kad nekeltų triukšmo.
Formuojant šildymo sistemos įrangą, priimti prie bendrų duomenų išvardinti leistini triukšmo lygiai
aptarnaujamose patalpose.

SUVARTOTOS ŠILUMOS INDIVIDUALI APSKAITA
Pastato bendras suvartojimas ir šilumos paskirstymas butams turi būti atliekamas pagal „Šilumos tiekimo ir

vartojimo taisykles“, patvirtintas LR energetikos ministro įsakymu Nr.1-297 (2010.10.25). Efektyviam šilumos
taupymui, bei suvartotos energijos apskaičiavimui numatyta kiekvienoje patalpoje įrengti kiekvienam šildymo
prietaisui reguliuojamą termostatą, kurio pagalba šilumos vartotojas pats palaiko norimą vidaus patalpos
temperatūrą.

Nuo patalpos temperatūros ir langų užsandarinimo, nuo vartotojo poreikio ir finansinių galimybių priklausys
mokėjimo už šilumą suma. Šiam tikslui pasiekti ant kiekvieno šildymo prietaiso (išskyrus laiptines), yra
įrengiamas elektroninis šilumos indikatorius – daliklis, kurio parodymų pagrindu apskaičiuojami ir pristatomi
mokesčiai už šilumos energiją. Dalikliai-indikatoriai matuoja radiatoriaus ir patalpos oro temperatūrų skirtumą
bėgant laikui ir įvertina sąlyginiais vienetais. Indikatoriaus temperatūros jutiklio plotas yra mažas palyginti su
radiatoriaus plotu, todėl jis įvertina temperatūrą viename taške. Skirtingų dydžių radiatoriams, esant vienodoms
radiatoriaus paviršiaus bei patalpos oro temperatūroms, daliklis skaičiuoja tą patį sąlyginių vienetų skaičių, todėl
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daliklio-indikatoriaus rodmenys dauginami iš koeficiento, įvertinančio radiatoriaus dydį t.y. tipą, galią. Daliklių
energijos šaltinis – baterijos.

Šiame sprendime pilnai automatizuota apskaitos sistema, kur suvartojimo duomenys nuskaitomi ir radijo
bangomis paduodami į duomenų koncentratorius (antenas), o iš ten į duomenų kaupiklį. Kaupiklis turi būti
sumontuotas duomenų perdavimo skyde, kurio pagalba per GPRS tinklą daliklinės sistemos duomenys turi būti
perduodami į bendrijos ar pastatą administruojančios įmonės informacinę sistemą. Šios informacinės sistemos
pagalba šilumos apskaitos duomenys apdorojami, kaupiami sistemos duomenų bazėje, atliekama sistemos įvykių
analizė, bei jų vizualizaciją.

Automatizuota šilumos suvartojimo apskaitos sistema, kartu su stovų balansinių ventilių ir reguliuojamų
termostatų įrengimu pagerins patalpų komforto sąlygas ir leis kiekvienam pastato gyventojui pajusti energijos
taupymo ir mokesčių priklausomybės galimybes. Šiame projekte siūloma, kad 30%viso namo sunaudotos
šilumos kiekis būtų padalytas mokėti namo gyventojams pagal atskiro buto kvadratūrą, o 70% sunaudotos
šilumos kiekio būtų paskirstoma namo gyventojams pagal jų butuose prie šildymo prietaisų įrengtų šilumos daliklių
– indikatorių parodymus.

Kad būtų įgyvendintas vartotojams socialiai teisingas šilumos sąnaudų išdalijimo būdas, turi būti įrengtas
radiatorių termostatinių galvų užblokavimo įtaisas, neleidžiantis termostatą nustatyti žemesnei nei 16°C patalpos
temperatūrai, ir patalpai tenkančio šilumos kiekio skaičiavimuose turi būti įvertintas pataisos koeficientas.
Priešingu atveju, patalpoms palaikančioms žemesnę nei 16°C patalpų temperatūrą, identiškų plotų butams
(vienam butui esant pastato viduryje, kitam – viršutiniame aukšte, patalpoms virš nešildomo rūsio ar kampinėms
pastato patalpoms) išlaidos šildymui ženkliai skirsis, nors viduriniai butai suvartos mažiau šilumos dėl to, jog
išoriniai butai kompensuoja jų šilumos nuostolius, sulaiko šilumos sklidimą į išorę, užstoja šalto oro infiltravimą.

Namo per ataskaitinį laikotarpį suvartotos šilumos nustatymas ir atsiskaitymas su šilumos tiekėju bus
atliekamas pagal įvadinį namo šilumos skaitiklį, o namo suvartotas šilumos kiekis bus paskirstomas individualiems
vartotojams pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. O3 –
275 patvirtintą Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodą Nr. 6.

Turi būti įdiegta priemonė skirta  autorizuotų vartotojų prisijungimui ir kurios pagalba (pvz. standartinės
interneto naršyklės lange)  būtų atliekamos sekančios funkcijos:
 asmeninių vykdomų energijos taupymo priemonių efektyvumo vertinimas, analizuojant skirtingų periodų

apskaitos duomenis.
 pagal patvirtintą metodiką, namo išeities bei šilumos daliklių duomenų automatiškas paskaičiavimas

(šiluminės energijos suvartojimas kiekvienam gyventojui).
 apskaitos duomenų atnaujinimas turi būti vykdomas ne rečiau kaip vieną kartą per dieną ir vykdomas

automatiškai duomenis perduodant į namą administruojančios įmonės serverį ir/ar šilumos (vandens)
tiekimo įmonės serverį.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

2. Šildymas:

2.1. Termostatiniai ventiliai vienvamzdei sistemai. Termostatinis vožtuvas turi būti išbandytas 16 barų,
darbinis slėgis PN 10 barų (LST EN 1774:2001 „Termostatinės radiatorių sklendės“ 2 dalis). Maksimali darbinė
temperatūra 120°C. Termostatinis ventilis turi būti be išankstinio nustatymo, skirtas vienvamzdei arba gravitacinei
sistemai.
2.2. Termostatinės galvos. Termostatinis elementas turi būti su specialia apsauga nuo nuėmimo. Min. ir
maks. temperatūros nustatymas turi būti apsaugotas specialiais kaiščiais. Kaiščiai turi būti fiksuojami specialaus
įrankio pagalba. Temperatūros nustatymo ribos nuo 16 iki 24°C, su apsauga nuo užšalimo. Montuojamas ir
nustatomas remiantis gamintojo pateiktomis instrukcijomis.
2.3. Automatiniai balansavimo- reguliavimo ventiliai. Automatinio balansavimo – reguliavimo ventilis - tai
nuo slėgio nepriklausomas balansavimo bei reguliavimo ventilis. Nuo slėgio nepriklausomą balansinį reguliavimo
ventilį sudaro tolygaus valdymo ventilis ir integruotas slėgio reguliatorius su membrana. Ventilis gali būti
naudojamas kaip automatinis srauto ribotuvas.
Ventilis turi būti su mechanizmu, kuris reguliuotų srautą nuo 100% iki 0% maksimalaus srauto. Ventilis turi
automatiškai palaikyti nustatytą srautą cirkuliaciniam slėgiui kintant iki 400 (600) kPa. Minimalus galimas nustatytas
srautas naudojant tolygaus valdymo pavaras – 30 l/val.
Uždarymo funkcija su nustatymo mechanizmu diametrams DN10-32, o DN40-250 uždarymo funkcija atskirta nuo
reguliavimo mechanizmo.
Ventilio įtaka turi būti 1, esant bet kokiam nustatymui, ventilio charakteristika neturi kisti. Reguliuojant pavaros
nustatymus, bet kokio dydžio ir esant bet kokiam nustatymui, reguliavimo ventilis turi turėti galimybę pakeisti tiesinę
charakteristiką atitinkama logaritmine charakteristika.
Diametrams DN10-32 turi būti galimybė naudoti tiesioginio veikimo termostatinį elementą srauto temperatūros
valdymui.
Minimalus reikalingas slėgių skirtumas vožtuvo veikimui užtikrinti: DN10-20 – 16 kPa, DN25-32 – 20 kPa ir DN40-
250 – 30 kPa. Darbinė temperatūra -10°C iki 120°C. Slėgio klasė PN16.
DN 10-250 vožtuvai turi turėti matavimo taškus srautui patikrinti ar cirkuliacinio siurblio darbui optimizuoti.
2.6. Uždaromoji armatūra šildymui. Uždaromoji armatūra (rutuliniai ventiliai) turi būti sumontuota taip, kad būtų
patogu prie jos prieiti. Srieginio pajungimo, max slėgis 10 bar, max temperatūra 120C. Montuojami ant
paduodamo ir grįžtančio vandens vamzdžio, šildymo ir šilumos tiekimo sistemose.
2.7. Automatiniai nuorintojai. Automatiniai nuorinimo vožtuvai statomi aukščiausiose vietose oro išleidimui
iš vamzdynų arba radiatorių. Max slėgis 10 bar, max temperatūra 110°C.
2.8. Vandens išleidėjai. Plieninis Ø15mm kamštis su sriegiu montuojamas vamzdynų žemiausiuose vietose
vandens išleidimui.
2.10. Vamzdžiai daugiasluoksniai (stabilizuoti), plastmasiniai. Šiame projekte, šildymo sistemai numatyti
litavimo būdu jungiami, „PPR“ tipo, daugiasluoksniai plastmasiniai (stabilizuoti) vamzdžiai. Vamzdis sudarytas
iš išilgai suvirinto aliumininio vamzdžio, padengto vidiniu ir išoriniu aukštai temperatūrai atsparaus plastiko
sluoksniais. Visi sluoksniai tvirtai sujungti tarpusavyje tarpiniu klijų sluoksniu. Vamzdžiai yra nuo DN
20÷70mm sąlyginių skersmenų. Maksimali vandens temperatūra: 95 °C. Išbandyta vamzdžio atsparumo
trūkimui trukmė yra 50 metų, saugumo koeficientas1,5.*

Daugiasluoksnių plastmasinių vamzdžių privalumai:
- Nominalus slėgis PN 10bar, maksimali ilgalaikė darbo temperatūra 95°C.
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- Išbandyta vamzdžio atsparumo trūkimui trukmė yra 50 metų, saugumo koeficientas 1,5.
- Maža masė, lengvas apdirbimas.
- Vamzdžiai tiekiami tiesiomis atkarpomis.
- Absoliučiai sandarus deguonies difuzijai per vamzdžio sienelę.
- Nekelia jokio pavojaus higienos atžvilgiu.
- Puikus ilgalaikis atsparumas trūkimui garantuoja vamzdžių kasdieninio eksploatavimo

patikimumą.
Šildymo sistemos vamzdžiai turi atitikti žemiau pateikiamus parametrus.

VAMZDYNO PARAMETRAI

Vamzdynas P0 T0 PS TS PT
bar ˚C bar ˚C bar

1 2 3 4 5 6
Plastikinis šildymo sistemos vamzdis 6,0 70 6,5 80 9,75

Žymėjimas: Po-darbinis slėgis, T0-darbinė temperatūra, PS-maksimalus darbinis slėgis,
TS-maksimali darbinė  temperatūra, PT- hidraulinio bandymo slėgis

Vamzdžiai turi turėti juos pagaminusių gamyklų išduotus sertifikatus, o jų kokybė ir savybės turi atitikti atitinkamų
standartų ir techninių sąlygų keliamus reikalavimus.
2.9. Šiluminė izoliacija.

TECHNINIAI DUOMENYS PLIENINIAMS ŠILUMOS TIEKIMO VAMZDŽIAMS
Medžiaga Akmens vata
Tankis 36 kg/m³
Šilumos laidumo koeficientas (t=10ºC) 0,038 W/mxK
Max darbinė temperatūra 250 ºC
Demblio storis 50, 70mm

TECHNINIAI DUOMENYS KLOJAMIEMS STATYBINĖSE KONSTRUKCIJOSE VAMZDŽIAMS
Medžiaga Pūstas polietilenas
Kevalo storis 20mm
Šilumos laidumo koeficientas (t=10ºC) 0,038 W/mxK
Max darbinė temperatūra 70 ºC
Izoliuojami vamzdynai DN40 ÷ DN15

2.11. Vamzdžių montavimas. Vamzdžiai ir jų fasoninės dalys turi būti tos pačios firmos gamintojos ir
montuojami, bei tarpusavyje jungiami vadovaujantis firmos gamintojos instrukcijomis ir nurodymais.
Montuojant, vamzdynai ir jų detalės, jungiami presavimo būdu, armatūra prie vamzdžių prijungiama pagal
armatūros prijungimo būdą (flanšinis, movinis, privirinamas). Vamzdžių nuolydžio dydis - i=0,003, kryptis -
pagal agento tekėjimo kryptį. Vamzdynui arba jų grupei, žemiausiame taške pastatomi drenažiniai ventiliai
arba j ie drenuojami per įrengimų drenažo linijas, aukščiausiame taške -nuorinimo ventiliai. Vamzdynų
montavimo ir suvirinimo darbai vykdomi pagal "Technologinį vamzdynų eksploatacijos ir remonto",
"Laikinąsias technologinių vamzdynų saugaus naudojimo taisykles" (Vilnius 2001) ir LST EN 14336:2004
„Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas eksploatuoti“. Ant vamzdžių
statomos armatūros valdymo rankenėlės montuojamos ne aukščiau kaip 1,8 m arba prie aptarnavimo aikštelių
patogiose aptarnavimui vietose (išimtis gali būti nuorinimo ventiliams). Sumontuotiems vamzdynams, įvirinami
automatikos prietaisų davikliai, manometrų ir termometrų lizdai. Atstumai tarp dviejų greta paklotų vamzdžių
turi atitikti STR 2.09.02:2005 reikalavimams.
2.12. Vamzdžių tvirtinimas. Vamzdynų tvirtinimui numatomos standartinės atramos ir pakabos su teigiama
paviršių temperatūra pagal LST standartus. Apkabos tipo atramoms po vamzdžiu ir apkaba, vamzdžio dilimo
sumažinimui, numatomos plokštelės. Apkaba prie kronšteino tvirtinama 4 veržlių pagalba. Prie vamzdžio
privirinamoms atramoms, tame tarpe ir nejudamoms, atstumas tarp atramos pagrindo ir vamzdžio apačios
100mm. Atramos konstrukcija parenkama pagal horizontalią ir vertikalią jėgas. Pakabos apkabos tipo su traukos
ilgio reguliavimu, tvirtinamos prie konstrukcijų judamu mazgu. Pakabų traukų ilgiai parenkami pagal vietą.
Pakabos ir atramos tvirtinamos prie kronšteinų įbetonuotų į sieną, arba pr ivirintų prie pastato metalinių
konstrukcijų. Atramų ir pakabų grupėms gali būti įrengiama viena bendra sija, pritvirtinta prie statybinių
konstrukcijų. Tvirtinant pakabas prie stogo konstrukcijų, tvirtinimo mazgas turi būti kruopščiai
hermetinamas. Maksimalūs atstumai tarp judamų atramų ir pakabų, išskyrus kolektorius, kuriems daromos ne
mažiau kaip dvi atramos.
2.15. Hidraulinis bandymas. Spaudiminis bandymas. Vykdomas atsparumui ir sandarumui nustatyti. Prieš
spaudiminį bandymą įrengimų sistemos ir vamzdynai turi būti praplauti arba prapūsti oru, paviršius
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padengtas antikorozine danga. Įrengimai bandomi pagal įrengimo gamyklos-gamintojos pateiktas
instrukcijas. Vamzdynai spaudimui ir sandarumui bandomi vandeniu esant +5 ÷ +40°C temperatūrai.
Bandymas vykdomas atskiroms vamzdynų grupėms, atjungiant jas uždaromąja armatūra. Vanduo
paduodamas per drenažinius ventilius, oras nuvedamas per nuorinimo ventilius. Bandomasis slėgis - 1,25
darbo slėgio, bet ne mažesnis kaip 2 barai. Prieš bandymą visa vamzdynų įranga, kurios bandomasis slėgis
mažesnis už nurodytą, turi būti atjungta. Bandomasis slėgis vamzdynų stiprumui ruože palaikomas 30 minučių,
nepaduodant papildomo vandens, vėliau sumažinamas iki leistino darbinio. Šildymo sistema pripažįstama
tinkama eksploatuoti, jeigu po 30 minučių bandymo, slėgio sumažėjimas joje neviršija 0,2 bar, o vamzdžių
sujungimo siūlėse, vamzdžiuose, reguliuojamoje armatūroje ir radiatoriuose neaptinkama nesandarių vietų.
Apie atliktą bandymą surašomas atitinkamos formos aktas. Apsaugos vožtuvai, jeigu jie neišbandyti
atsidarymo slėgiui gamykloje, bandomi papildomai. Vožtuvas turi atsidaryti prie specifikacijose  nurodyto
slėgio.  Po bandymo vožtuvai - plombuojami. Būtina vadovautis: STR2.09.02,2005 “Šildymas, vėdinimas ir oro
kondicionavimas”; LST EN 14336:2004 „Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir
priėmimas eksploatuoti“.
Po hidraulinio bandymo ir derinimo darbų atliekamas šiluminio efektyvumo bandymas. Jo metu patikrinama: ar visi
ir ar gerai šyla projekte numatyti šildymo prietaisai, ar atitinka projektinius galingumus. Esant reikalui atliekamas
šiluminis sistemos reguliavimas, hidraulinis subalansavimas.  Atlikus bandymą surašomas aktas.
2.16. Paleidimo, derinimo darbai. Paleidimo – derinimo darbus gali atlikti aprobuoti montuotojai, turintys leidimus
šios rūšies darbams vykdyti. Paleidžiant ir priimant šildymo sistemą, užsakovui turi būti pateikiama: sistemos
brėžiniai, atliktų darbų aktai bei kita reikalinga dokumentacija pagal Lietuvoje galiojančias taisykles. Būtina
vadovautis: STR 2.09.02:2005 “Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas”; LST EN 14336:2004 „Pastatų šildymo
sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas eksploatuoti“.
Šildymo sistemos priėmimo akte turi būti nurodyta šildymo sistemos hidraulinio išbandymo rezultatai, šiluminio
išbandymo rezultatai, atliktų darbų kokybės įvertinimas. Pateikiami reikiami dokumentai: darbo brėžiniai,
montavimo darbų aktai, įmontuotų į statybines konstrukcijas vamzdynų bandymo ir priėmimo aktai, šildymo
sistemos išbandymo aktai. Priimant šildymo sistemą į eksploataciją, turi būti nustatoma, ar darbai atlikti pagal
projektą ir gamybos taisykles (ar teisingai atlikti vamzdžių susjungimai, sulenkimai, ar tvirtai pritvirtinti vamzdžiai, ar
pakankami nuolydžiai, ar sumontuota uždaromoji ir apsauginė armatūra, oro išleidikliai); ar tolygiai šyla
sumontuotoji šildymo sistema.

3.1. Automatizuota šiluminės energijos apskaita:
3.1.1. Šilumos dalikliai

Turi būti naudojami dviejų temperatūros daviklių šilumos dalikliai: vienas aplinkos temperatūros, kitas –
radiatoriaus paviršiaus temperatūros matavimui.

Daliklis turi pradėti veikti kai šilumnešio temperatūra viršija 23oC, o aplinkos temperatūros ir vidutinės šilumnešio
temperatūros skirtumas viršija 4oC

Turi būti numatytos sekančios apsaugos nuo nesankcionuotų veiksmų:
 nuėmus daliklį nuo radiatoriaus, turi būti fiksuojamas įspėjantis pranešimas su laiko žyme;
 bandant „apgauti“ daliklį jį apšildant (uždengiant antklode, ar kitaip), daliklis turi pereiti į vieno daviklio

darbo režimą, kuriame priimama, kad kambario aplinkos temperatūra yra lygi 20oC;
Techninės charakteristikos:

1. Daliklio veikimo diapazonas - tmin,š=35oC, tmax,š= 90oC (tmin,š, tmax,š – šilumnešio temperatūra šildymo
sistemoje).

2. Daliklio atmintyje turi būti fiksuojami:
 suvartojimas per paskutinius metus;
 paskutinių 11 mėnesių daliklių rodmenys (mėnesių archyvas)
 kiekvieno šildymo sezono mėnesio minimali, vidutinė bei mažiausia užfiksuota radiatoriaus

temperatūra;

 Turi būti integruotas radijo ryšio modulis: veikimo dažnis 868MHz,  galingumas – <5mW;
duomenys turi būti koduojami.

3. Korpuso apsaugos klasė neblogesnė nei – IP42;
4. Ekranas vietinei duomenų peržiūrai – LCD, ne mažiau nei 5 skaitmenų indikatorius su ne mažiau kaip 2

papildomai simboliais;
5. Dalikliai turi turėti IrDA sąsają konfigūravimui;
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6. El. maitinimas – ličio baterija. Baterijos tarnavimo trukmė – ne mažiau 10 metų
Daliklis turi atitikti sekančių standartų reikalavimus:
 EN 834:1995 - Šilumos sąnaudų dalikliai patalpų šildymo radiatorių sunaudotai šilumai nustatyti. Elektros

energijos maitinami prietaisai.
 EN 13757-4:2005 - Skaitiklių ryšio ir jų nuotolinio skaitymo sistemos. 4 dalis. Belaidis skaitiklių rodmenų

skaitymas (skaitiklių rodmenų skaitymas nuo 868 iki 870 MHz artimojo nuotolio įtaisų juostoje.
 EN 60950 - Informacijos technologijos įranga. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai
 EN 300 220 – 1 V1.3.1, EN 300 220 – 3 V1.1.1 - Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių

spektro dalykai. Mažojo nuotolio įranga. Radijo ryšio įranga, kuri naudojama nuo 25 MHz iki 1000 MHz
dažnių juostoje ir kurios galia neviršija 500 mW. 3 dalis.

3.1.2. Duomenų koncentratorius (aukšto antena)
Naudojama automatizuota apskaitos sistema, kur suvartojimo duomenys nuskaitomi šilumos daliklių pagalba ir
radijo bangomis perduodami į duomenų koncentratorius (aukšto antenas). Toliau duomenys perduodami iš
duomenų koncentratoriaus (aukšto antenos) į duomenų kaupiklį.

3.1.3. Duomenų kaupiklis
Duomenų kaupiklis turi būti sumontuotas duomenų perdavimo skyde, kurio pagalba per GPRS tinklą daliklinės
sistemos duomenys turi būti perduodami į bendrijos ar pastatą administruojančios įmonės  informacinę sistemą.
Eksploatacinis darbo laikas – ne mažiau 10 metų. Neesant (laikinai) duomenų perdavimo galimybės duomenys turi
būti saugomi valdiklyje

3.1.4. Energetinių resursų apskaitos ir informacinė sistema
Turi būti įdiegta priemonė - Energetinių resursų apskaitos ir informacinė sistema - skirta autorizuotų vartotojų
prisijungimui ir kurios pagalba (pvz. standartinės interneto naršyklės lange)  būtų atliekamos sekančios funkcijos:
 asmeninių vykdomų energijos taupymo priemonių efektyvumo vertinimas, analizuojant skirtingų periodų

apskaitos duomenis.
 pagal patvirtintą metodiką, namo išeities bei šilumos daliklių duomenų automatiškas paskaičiavimas

(šiluminės energijos suvartojimas kiekvienam gyventojui).
 apskaitos duomenų atnaujinimas turi būti vykdomas ne rečiau kaip vieną kartą per dieną ir vykdomas

automatiškai duomenis perduodant į namą administruojančios įmonės serverį ir/ar šilumos (vandens)
tiekimo įmonės serverį.

3.2. Montavimo, paleidimo derinimo darbai:
3.2.1. Šilumos dalikliai

Šilumos daliklių montavimas turi būti atliktas remiantis daliklių gamintojo pateiktomis montavimo instrukcijomis.
Darbus gali atlikti tik įmonė turinti specialias aparatines bei programine priemones daliklių montavimui bei

konfigūravimui:
- specializuotą taškinio suvirinimo aparatą daliklių tvirtinimui prie radiatorių;
- daliklių bei skaitiklių radijo modulių gamintojo specializuotą programinę bei aparatinę įrangą įrenginių

konfigūravimui;
- specializuotą programinę įrangą  telemetrijos įrenginio konfigūravimui;
Sumontavus daliklį turi būti atlikti jo konfigūravimo darbai. Konfigūravimo metu turi būti suvesti sekantys koeficientai:
- koeficientas, įvertinantis radiatoriaus galingumą (dydį) – kadangi skirtingo dydžio radiatoriai, atiduoda skirtingą

šilumos kiekį;
- koeficientas, įvertinantis radiatoriaus konstrukciją, medžiagą - priklausomai nuo radiatoriaus konstrukcijos bei

medžiagos iš kurios pagamintas radiatorius, radiatoriui pasiekti tą pačią temperatūrą reikalingas skirtingas
šilumos kiekis (nevertinamas, jeigu projekte naudojami vienodos konstrukcijos radiatoriai).

3.2.2. Duomenų surinkimo įranga montavimas, konfigūravimas
Duomenų surinkimo įrangos montavimo, konfigūravimo, paleidimo – derinimo darbai turi būti vykdomi remiantis

gamintojo pateiktomis montavimo bei konfigūravimo instrukcijomis.
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Automatiniai balansiniai- reguliavimo ventiliai:

Automatinio balansavimo - reguliavimo ventiliai DN10-250 (analogas: „AB-QM“)

Automatinio balansavimo – reguliavimo ventilis - tai nuo slėgio nepriklausomas balansavimo bei reguliavimo
ventilis. Nuo slėgio nepriklausomą balansinį reguliavimo ventilį sudaro tolygaus valdymo ventilis ir integruotas
slėgio reguliatorius su membrana. Ventilis gali būti naudojamas kaip automatinis srauto ribotuvas.
Ventilis turi būti su mechanizmu, kuris reguliuotų srautą nuo 100% iki 0% maksimalaus srauto. Ventilis turi
automatiškai palaikyti nustatytą srautą cirkuliaciniam slėgiui kintant iki 400 (600) kPa. Minimalus galimas
nustatytas srautas naudojant tolygaus valdymo pavaras – 30 l/val.
Uždarymo funkcija su nustatymo mechanizmu diametrams DN10-32, o DN40-250 uždarymo funkcija atskirta
nuo reguliavimo mechanizmo.
Ventilio įtaka turi būti 1, esant bet kokiam nustatymui, ventilio charakteristika neturi kisti. Reguliuojant pavaros
nustatymus, bet kokio dydžio ir esant bet kokiam nustatymui, reguliavimo ventilis turi turėti galimybę pakeisti
tiesinę charakteristiką atitinkama logaritmine charakteristika.
Diametrams DN10-32 turi būti galimybė naudoti tiesioginio veikimo termostatinį elementą srauto
temperatūros valdymui.
Minimalus reikalingas slėgių skirtumas vožtuvo veikimui užtikrinti: DN10-20 – 16 kPa, DN25-32 – 20 kPa ir
DN40-250 – 30 kPa.
Darbinė temperatūra -10°C iki 120°C.
Slėgio klasė PN16.
DN 10-250 vožtuvai turi turėti matavimo taškus srautui patikrinti ar cirkuliacinio siurblio darbui optimizuoti.

Šildymo sistemos projektuojamų balansinių ventilių duomenys:

STOVO
Nr.

STOVO ŠILUMINĖ
GALIA

W

BALANSINIO
VENTILIO

DN mm

PROJEKTUOJAMAS
VANDENS SRAUTAS

G m/h

BALANSINIO
VENTILIO

Kvs

Projektuojama
termopavara ant

balansinio
ventilio

St.1 5950 10 0,256 0,28 ne
St.2 8250 15 0,355 0,45 ne
St.3 11200 20 0,482 0,90 ne
St.4 6950 15 0,299 0,45 ne
St.5 7750 15 0,333 0,45 ne
St.6 3400 10LF 0,146 0,15 ne
St.7 4950 10 0,213 0,28 ne
St.8 7700 15 0,331 0,45 ne
St.9 7700 15 0,331 0,45 ne

St.10 7500 15 0,322 0,45 ne
St.11 2750 10LF 0,118 0,15 ne

Laiptinėse 1800 10LF 0,077 0,15 ne
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Demontavimas:

EIL.
NR.

GAMINIO
PAVADINIMAS

ŽYMĖJIMAS MATO
VNT

KIEKIS PASTABOS

1 Plieniniai elektra suvirinti vamzdžiai su
šilumine izoliacija šildymo sistemai,
demontavimas

50mm m 20

2 Plieniniai elektra suvirinti vamzdžiai su
šilumine izoliacija šildymo sistemai,
demontavimas

40mm m 20

3 Plieniniai elektra suvirinti vamzdžiai su
šilumine izoliacija šildymo sistemai,
demontavimas

32mm m 40

4 Plieniniai elektra suvirinti vamzdžiai su
šilumine izoliacija šildymo sistemai,
demontavimas

25mm m 80

5 Plieniniai elektra suvirinti vamzdžiai su
šilumine izoliacija šildymo sistemai,
demontavimas

20mm m 120

6 Plieniniai elektra suvirinti vamzdžiai su
šilumine izoliacija šildymo sistemai,
demontavimas

15mm m 100

7 Movinių ventilių demontavimas 50mm vnt 4

8 Movinių ventilių demontavimas 40mm vnt 4

9 Movinių ventilių demontavimas 32mm vnt 4

10 Movinių ventilių demontavimas 25mm vnt 8

11 Movinių ventilių demontavimas 20mm vnt 10

12 Movinių ventilių demontavimas 15mm vnt 10

13 Demontuotų vamzdžių ir jų izoliacijos
išnešimas iš pastato ir išvežimas

m 380
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Šildymas:
EIL.
NR.

PAVADINIMAS MARKĖ,
ŽYMĖJIMAS

MATO
VNT

KIEKIS PASTABOS

Įrengimai:

1 Plieniniai, šoninio pajungimo radiatoriai su kamščiais,
nuorintojais ir tvirtinimo kronšteinais, baltos spalvos,
11/500/900 (tipas/aukštis/ilgis).

ŠV-TS-3–2 k–tas 11

2 Tas pats, 11/500/1000 (tipas/aukštis/ilgis). ŠV-TS-3–2 k–tas 1

3 Tas pats, 11/500/1100 (tipas/aukštis/ilgis). ŠV-TS-3–2 k–tas 4

4 Tas pats, 11/500/1200 (tipas/aukštis/ilgis). ŠV-TS-3–2 k–tas 3

5 Tas pats, 11/500/1400 (tipas/aukštis/ilgis). ŠV-TS-3–2 k–tas 1

6 Tas pats, 22/500/900 (tipas/aukštis/ilgis). ŠV-TS-3–2 k–tas 6

7 Tas pats, 22/500/1000 (tipas/aukštis/ilgis). ŠV-TS-3–2 k–tas 7

8 Tas pats, 22/500/1100 (tipas/aukštis/ilgis). ŠV-TS-3–2 k–tas 7

9 Tas pats, 22/500/1200 (tipas/aukštis/ilgis). ŠV-TS-3–2 k–tas 3

10 Tas pats, 22/500/1400 (tipas/aukštis/ilgis). ŠV-TS-3–2 k–tas 6

11 Tas pats, 33/500/800(tipas/aukštis/ilgis). ŠV-TS-3–2 k–tas 8

12 Tas pats, 33/500/900 (tipas/aukštis/ilgis). ŠV-TS-3–2 k–tas 4

13 Tas pats, 33/500/1000 (tipas/aukštis/ilgis). ŠV-TS-3–2 k–tas 7

14 Tas pats, 33/500/1100 (tipas/aukštis/ilgis). ŠV-TS-3–2 k–tas 1

15 Tas pats, 33/500/1200 (tipas/aukštis/ilgis). ŠV-TS-3–2 k–tas 1

16 Termostatinio ventilio termoreguliavimo galva-daviklis, su
apsauga nuo užšalimo, baltos spalvos, temperatūros
amplitudė 16÷24C

ŠV-TS-3.1-2.3 vnt 70

17 Didelio pralaidumo, be išankstinio nustatymo,
termostatinis ventilis vienvamzdei sistemai
kampinis/tiesus, Ø15, Kvs=2,06 m3/h

ŠV-TS-3.1-2.3 k–tas 70 „RA-G Danfoss“
arba analogas
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Medžiagos:

18 Apvado susiaurinimas, DN 15, Kvs=6,8 m3/h ŠV-TS-3.1-2.4 vnt 70 „RTD-BR
Danfoss“ arba

analogas
19 Apsauga nuo galinio srauto DN15, srautas 4,54m3/h ŠV-TS-3.1-2.3 vnt 70 „RTD-CB

Danfoss“ arba
analogas

20 Daugiasluoksnis (stabilizuotas), lituojamas, PP-R tipo
plastmasinis vamzdis, Ø50mm, PN 10 barų

ŠV-TS-3.2-2.10 m 10 Š.s. magistralė

21 Tas pats, Ø40mm ŠV-TS-3.2-2.10 m 30 Š.s. magistralė

22 Tas pats, Ø32mm ŠV-TS-3.2-2.10 m 20 Š.s. magistralė

23 Tas pats, Ø25mm ŠV-TS-3.2-2.10 m 60 Š.s. magistralė

24 Tas pats, Ø20mm ŠV-TS-3.2-2.10 m 140 Š.s. magistralė

25 Daugiasluoksnis (stabilizuotas), lituojamas, plastmasinis
vamzdis, Ø25mm, PN10 barų

ŠV-TS-3.2-2.10 m 70 Š.s. stovai

26 Tas pats, Ø20mm ŠV-TS-3.2-2.14 m 285 Š.s. stovai

27 Plastmasinių vamzdžių tvirtinimo laikikliai įvairaus
diametro

ŠV-TS-3.1-2. k-tas 1

28 Įvairaus diametro fasoninės dalys plastmasiniams
lituojamiems vamzdžiams

ŠV-TS-3.1-2. k-tas 1

29 Srieginės jungtys su antgaliais termostatinių ventilių ir
radiatorių prijungimui, 20mm

ŠV-TS-3.1-2. k-tas 1

30 Plastmasinių vamzdžių perėjimai su veržlėmis
(plastikas-metalas) ir kitos įvairaus diametro fasoninės
dalys

ŠV-TS-3.1-2. k-tas 1

31 Akmens vatos vamzdiniai kevalai, padengti armuotos
aliuminio folijos sluoksniu, vamzdžių izoliavimui, Ø50mm
(∂=40mm)

ŠV-TS-3.1-2. m 10 Š.s. magistralė

32 Tas pats, Ø40mm (∂=40mm) ŠV-TS-3.1-2. m 30 Š.s. magistralė

33 Tas pats, Ø32mm (∂=40mm) ŠV-TS-3.1-2. m 20 Š.s. magistralė

34 Tas pats, Ø25mm (∂=40mm) ŠV-TS-3.1-2. m 60 Š.s. magistralė

35 Tas pats, Ø20mm (∂=40mm) ŠV-TS-3.1-2. m 140 Š.s. magistralė

36 Automatinis balansavimo ventilis su integruotu dviejų
eigų reguliavimo vožtuvu, su procentine srauto ribojimo
nustatymo skale, matavimo atvamzdžiai ir skalė
pasiekiami iš vienos pusės, PN16. Reguliuojamas
termopavara. DN 10LF, Qmax=0.15 m3/h. Su
termostatiniu elementu automatiniam srauto ribotuvui.

ŠV-TS-3-2.5
ŠV-TS-3.2

k-tas 4 „AB-QM ir QT
Danfoss“ arba

analogas

37 Tas pats, DN10, Qmax=0.28 m3/h. ŠV-TS-3.2-2.5 k-tas 2

38 Tas pats, DN15, Qmax=0.45 m3/h. ŠV-TS-3.2-2.5 k-tas 6

39 Tas pats, DN20, Qmax=0.90 m3/h. ŠV-TS-3.2-2.5 k-tas 1

40 Rutulinis ventilis,
PN 16 barų, T=100ºC, 40mm

ŠV-TS-3.1-2.6 vnt 2

41 Tas pats,32mm ŠV-TS-3.1-2.6 vnt 2

42 Tas pats,25mm ŠV-TS-3.1-2.6 vnt 10

43 Tas pats,20mm ŠV-TS-3.1-2.6 vnt 16
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44 Nuorintojas šoninio pajungimo ketiniam radiatoriui k-tas 19

45 Vandens išleidėjas su srieginiu kamščiu, Ø15mm ŠV-TS-3.1-2.12 vnt 26

46 Vamzdžių perėjimų per perdangas dėklai su
priešgaisriniu užtaisymu, DN20-25

k-tas 100

47 Plieninių vamzdžių tvirtinimo prie statybinių konstrukcijų
laikikliai-detalės

ŠV-TS-3.1-2.11
ŠV-TS-3.1-2.14

vnt 480

48 Metalas vamzdžių ir armatūros tvirtinimui ŠV-TS-3.1-2.17 kg 100

Darbai:

49 Esamų skylių perdangose šildymo sistemos
vamzdžiams užtaisymas

k-tas 1

50 Šildymo sistemos praplovimas ŠV-TS-3.1-2.15 k-tas 1

51 Šildymo sistemos hidraulinis ir šiluminio efektyvumo
bandymai ŠV-TS-3.1-2.15 m 615

52 Šildymo sistemos paleidimo – derinimo darbai ŠV-TS-3.1-2.16 k-tas 1

PAGRINDINIAI STATYBOS DARBAI
53 Pastato mūrinių natūralios traukos vėdinimo kanalų

išvalymas, dezinfekavimas, sandarinimas ir sutvarkymas
m 1020

54 Vėdinimo kanalų apskardinimas (min. atstumas iki
kanalų išvadų ≥500mm

k-tas 1 žr. „SA“ dalyje
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EIL.
NR.
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ŽYMĖJIMAS

MATO
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KIEKIS PASTABOS

AUTOMATIZUOTA ŠILUMINĖS ENERGIJOS APSKAITA

1 Šilumos daliklis su integruotu radijo ryšio moduliu, su
tvirtinimo komplektu

ŠV-TS-3.1-3.1.1 k-tas 68

2 Duomenų koncentratorius (aukšto antena) ŠV-TS-3.1-3.1.2 k-tas 4 Į kas antrą
aukštą

3 Duomenų kaupiklis ŠV-TS-3.1-3.1.3 k-tas 1 Suderinti su
šilumos tiekėju

4 Energetinių resursų apskaitos ir informacinė sistema ŠV-TS-3.1-3.1.4 k-tas 1 Suderinti su
šilumos tiekėju

5 Šilumos daliklio montavimo darbai ŠV-TS-3.1-3.2 k-tas 1

6 Duomenų koncentratoriaus (aukšto antenos) montavimo
darbai

ŠV-TS-3.1-3.2 k-tas 1

7 Duomenų kaupiklio montavimo darbai ŠV-TS-3.1-3.2 k-tas 1

8 Daliklių konfigūravimas ir pastato prijungimas prie pastatą
administruojančios įmonės eksploatuojamos šilumos
apskaitos sistemos

ŠV-TS-3.1-3.2 k-tas 1 Suderinti su
šilumos tiekėju

9 Sistemos paleidimo ir derinimo darbai ŠV-TS-3.1-3.2 k-tas 1
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_R-3
_8.14

_R-2
_8.76

_R-1
_9.02

_R-4
16.52

_R-5
_8.51

_R-6
_8.56

_R-7
12.78

_R-8
_5.22

_R-9
_5.91

R-10
_6.16

R-11
17.32

R-28
_8.77

R-27
_8.00

R-26
_9.42

R-12
_9.00

R-13
_8.07

R-14
29.75

R-15
_6.52

R-16
10.13

R-17
_9.98

R-18
_7.39

R-19
_7.48

R-20
_7.52

R-21
_7.42

R-22
_6.76

R-23
24.61

R-24
15.00

R-25
_6.18

Nr. Patalpa Plotas (m2)
R-1 Rūsys 9,02
R-2 Rūsys 8,76
R-3 Rūsys 8,14
R-4 Rūsys 16,52
R-5 Rūsys 8,51
R-6 Rūsys 8,56
R-7 Rūsys 12,78
R-8 Rūsys 5,22
R-9 Rūsys 5,91
R-10 Rūsys 6,16
R-11 Rūsys 17,32
R-12 Rūsys 9,00
R-13 Rūsys 8,07
R-14 Rūsys 29,75
R-15 Rūsys 6,52
R-16 Rūsys 10,13
R-17 Rūsys 9,98
R-18 Rūsys 7,39
R-19 Rūsys 7,78
R-20 Rūsys 7,52
R-21 Rūsys 7,42
R-22 Rūsys 6,76
R-23 Rūsys 24,61
R-24 Rūsys 15,00
R-25 Rūsys 6,18
R-26 Rūsys 9,42
R-27 Rūsys 8,00
R-28 Rūsys 8,77
Visas plotas 289,20

PATALPŲ EKSPLIKACIJA
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Nr. Patalpa Plotas (m2)
1-1 Koridorius 6,71
1-2 Tualetas 1,30
1-3 Vonia 2,57
1-4 Kambarys 8,54
1-5 Kambarys 12,67
1-6 Virtuvė 7,66
1-7 Kambarys 16,92

2-1 Koridorius 2,93
2-2 Vonia 3,10
2-3 Virtuvė 7,99
2-4 Kambarys 14,65

3-1 Koridorius 6,33
3-2 Kambarys 16,04
3-3 Vonia 2,38
3-4 Kambarys 14,00
3-5 Virtuvė 8,20
3-6 Tualetas 1,13

13-1 Koridorius 6,44
13-2 Tualetas 1,17
13-3 Virtuvė 8,30
13-4 Kambarys 13,78
13-5 Vonia 2,04
13-6 Kambarys 16,06

14-1 Koridorius 9,74
14-2 Kambarys 20,22
14-3 Virtuvė 7,88
14-4 Kambarys 13,84
14-5 Kambarys 9,54
14-6 Kambarys 13,96
14-7 Vonia 2,20
14-8 Tualetas 1,18

a-1 Tambūras 1,26
a-2 Tambūras 1,69
Visas plotas 262,42

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Tempera- Šilumos
nuost., Wtūra, °C

18
20 45
23 160
20 760
20 1110
20 680
20 1500

18
23 160
20 760
20 1400

18
20 1420
23 160
20 1230
20 710
20 40

18
20 40
23 710
20 1210
23 160
20 1420

18
20 1770
20 710
20 1220
20 840
20 1240
23 160
20 40

260

120

250

250

380

- -
- -

20 °C

20 °C

20 °C

20 °C 20 °C

20 °C 20 °C

20 °C

20 °C

20 °C

20 °C20 °C20 °C20 °C

20 °C20 °C

20 °C
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_4-1
_6.68

_4-2
_1.31

_4-3
_2.57

_4-4
_8.54

_4-5
12.61

_4-6
_7.70

_4-7
16.93

_5-1
_3.00

_5-2
_3.12

_5-3
_7.88 _5-4

14.60

_6-1
_6.28

_6-3
_2.34

_6-4
13.89

_6-5
_8.10

_6-6
_1.14

_6-2
16.12

15-6
16.06

16-2
20.08

15-5
_2.06

15-1
_6.50

15-4
13.74

15-3
_8.00

15-2
_1.18

16-3
_7.98 16-4

13.86

16-5
_9.56

16-1
10.11

16-8
_1.14

16-7
_2.13

16-6
14.04

Nr. Patalpa Plotas (m2)
4-1 Koridorius 6,68
4-2 Tualetas 1,31
4-3 Vonia 2,57
4-4 Kambarys 8,54
4-5 Kambarys 12,61
4-6 Virtuvė 7,70
4-7 Kambarys 16,93

5-1 Koridorius 3,00
5-2 Vonia 3,12
5-3 Virtuvė 7,88
5-4 Kambarys 14,60

6-1 Koridorius 6,28
6-2 Kambarys 16,12
6-3 Vonia 2,34
6-4 Kambarys 13,89
6-5 Virtuvė 8,10
6-6 Tualetas 1,14

15-1 Koridorius 6,50
15-2 Tualetas 1,18
15-3 Virtuvė 8,00
15-4 Kambarys 13,74
15-5 Vonia 2,06
15-6 Kambarys 16,06

16-1 Koridorius 10,11
16-2 Kambarys 20,08
16-3 Virtuvė 7,98
16-4 Kambarys 13,86
16-5 Kambarys 9,56
16-6 Kambarys 14,04
16-7 Vonia 2,13
16-8 Tualetas 1,14
Visas plotas 259,25

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Tempera- Šilumos
nuost., Wtūra, °C

- -
20 45
23 160
20 690
20 1010
20 620
20 1360

- -
23 160
20 630
20 1170

- -
20 1290
23 160
20 1120
20 650
20 40

- -
20 40
23 640
20 1100
23 160
20 1290

- -
20 1610
20 640
20 1110
20 770
20 1130
23 160
20 40

20 °C

20 °C

20 °C

20 °C 20 °C

20 °C 20 °C

20 °C

20 °C

20 °C

20 °C20 °C20 °C20 °C

20 °C20 °C

20 °C
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_7-1
_6.66

_7-2
_1.31

_7-3
_2.54

_7-4
_8.54

_7-5
12.48

_7-6
_7.75

_7-7
16.93

_8-1
_2.93

_8-2
_3.14

_8-3
_7.96 _8-4

14.67

_9-1
_6.36

_9-3
_2.38

_9-4
13.96

_9-5
_8.21

_9-6
_1.13

_9-2
15.88

17-6
16.06

18-2
20.12

17-5
_2.06

17-1
_6.48

17-4
13.89

17-3
_7.99

17-2
_1.18

18-3
_7.88 18-4

13.91

18-5
_9.57

18-1
10.09

18-8
_1.12

18-7
_2.12

18-6
13.96

Nr. Patalpa Plotas (m2)
7-1 Koridorius 6,66
7-2 Tualetas 1,31
7-3 Vonia 2,54
7-4 Kambarys 8,54
7-5 Kambarys 12,48
7-6 Virtuvė 7,75
7-7 Kambarys 16,93

8-1 Koridorius 2,93
8-2 Vonia 3,14
8-3 Virtuvė 7,96
8-4 Kambarys 14,67

9-1 Koridorius 6,36
9-2 Kambarys 15,88
9-3 Vonia 2,38
9-4 Kambarys 13,96
9-5 Virtuvė 8,21
9-6 Tualetas 1,13

17-1 Koridorius 6,48
17-2 Tualetas 1,18
17-3 Virtuvė 7,99
17-4 Kambarys 13,89
17-5 Vonia 2,06
17-6 Kambarys 13,06

18-1 Koridorius 10,09
18-2 Kambarys 20,12
18-3 Virtuvė 7,88
18-4 Kambarys 13,91
18-5 Kambarys 9,57
18-6 Kambarys 13,96
18-7 Vonia 2,12
18-8 Tualetas 1,12
Visas plotas 256,26

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Tempera- Šilumos
nuost., Wtūra, °C

- -
20 45
23 160
20 690
20 1010
20 620
20 1360

- -
23 160
20 630
20 1170

- -
20 1290
23 160
20 1120
20 650
20 40

- -
20 40
23 640
20 1100
23 160
20 1290

- -
20 1610
20 640
20 1110
20 770
20 1130
23 160
20 40

20 °C

20 °C

20 °C

20 °C 20 °C

20 °C 20 °C

20 °C

20 °C

20 °C

20 °C20 °C20 °C20 °C

20 °C20 °C

20 °C
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10-1
_6.72

10-2
_1.32

10-3
_2.57

10-4
_8.51

10-5
12.67

10-6
_7.66

10-7
16.84

11-1
_3.01

11-2
_3.10

11-3
_7.94 11-4

14.59

12-1
_6.45

12-3
_2.38

12-4
13.78

12-5
_8.23

12-6
_1.14

12-2
16.04

19-6
16.10

20-2
20.26

19-5
_2.07

19-1
_6.52

19-4
13.74

19-3
_8.19

19-2
_1.16

20-3
_8.04 20-4

13.86

20-5
_9.60

20-1
10.36

20-8
_1.14

20-7
_2.12

20-6
14.04

Nr. Patalpa       Plotas (m2)
10-1 Koridorius 6,72
10-2 Tualetas 1,32
10-3 Vonia 2,57
10-4 Kambarys 8,51
10-5 Kambarys 12,67
10-6 Virtuvė 7,66
10-7 Kambarys 16,84

11-1 Koridorius 3,01
11-2 Vonia 3,10
11-3 Virtuvė 7,94
11-4 Kambarys 14,59

12-1 Koridorius 6,45
12-2 Kambarys 16,04
12-3 Vonia 2,38
12-4 Kambarys 13,78
12-5 Virtuvė 8,23
12-6 Tualetas 1,14

19-1 Koridorius 6,52
19-2 Tualetas 1,16
19-3 Virtuvė 8,19
19-4 Kambarys 13,74
19-5 Vonia 2,07
19-6 Kambarys 16,10

20-1 Koridorius 10,36
20-2 Kambarys 20,26
20-3 Virtuvė 8,04
20-4 Kambarys 13,86
20-5 Kambarys 9,60
20-6 Kambarys 14,04
20-7 Vonia 2,12
20-8 Tualetas 1,14
Visas plotas 260,15

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Tempera- Šilumos
nuost., Wtūra, °C

18
20 45
23 160
20 840
20 1220
20 750
20 1650

18
23 160
20 840
20 1540

18
20 1560
23 160
20 1375
20 780
20 40

18
20 40
23 780
20 1375
23 160
20 1710

18
20 1950
20 780
20 1340
20 920
20 1360
23 160
20 40

260

120

250

250

380

20 °C

20 °C

20 °C

20 °C 20 °C

20 °C 20 °C

20 °C

20 °C

20 °C

20 °C20 °C20 °C20 °C

20 °C20 °C

20 °C
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