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1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS 

PROJEKTAS 
1.1. Lr įstatymai: 

 LR Statybos įstatymas. 2010-10-01 aktuali redakcija. 

 
1.2. Organizaciniai ir tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 

 STR 1.01.04: 2002. Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir “CE” ženklinimas. 

 STR 1.01.06: 2010. Ypatingi statiniai; 

 STR 1.01.07:2010. Nesudėtingi statiniai; 

 STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys; 

 STR 1.01.09:2003. Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį; 

 STR 1.05.05:2004. Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis; 

 STR 1.05.06: 2010. Statinio projektavimas; 

 STR 1.06.03: 2002. Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė; 

 STR 1.07.01: 2010. Statybą leidžiantys dokumentai; 

 STR 1.07.02: 2005. Žemės darbai; 

 STR 1.08.02: 2002. Statybos darbai; 

 STR 1.09.04: 2007. Statinio projekto vykdymo priežiūra; 

 STR 1.09.06: 2010. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas; 

 STR 1.10.01: 2002. Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas; 

 STR 1.11.01:.2010. Statybos užbaigimas; 

 STR 1.14.01: 1999. Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka; 

 STR 1.05.08: 2003. Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės 

ir grafiniai žymėjimai. 

 
1.3.  Techninių reikalavimų statybos ir kiti reglamentai:  

 STR 2.01.01(1): 2005. Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis patvarumas ir pastovumas; 

 STR 2.01.01(2): 1999. ESR. Gaisrinė sauga; 

 STR 2.01.01(3): 1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga; 

 STR 2.01.01(4): 2008. ESR. Naudojimo sauga; 

 STR 2.01.01.(5): 2008. ESR. Apsauga nuo triukšmo; 

 STR 2.01.01 (6): 2008. ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas; 

 STR 2.01.07: 2003. Pastatų vidaus ir išorės apsauga nuo triukšmo; 

 STR 2.02.01:2004. Gyvenamieji pastatai; 

 STR 2.02.02: 2004. Visuomeninės paskirties statiniai; 

 STR 2.03.01: 2001. Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms; 
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 STR 2.05.01: 2005. Pastatų atitvarų šiluminė technika; 

 STR 2.05.03: 2003. Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai; 

 STR 2.05.02: 2008. Statinių konstrukcijos. Stogai; 

 STR 2.05.04: 2003. Poveikiai ir apkrovos; 

 STR 2.05.20: 2006. Langai ir išorinės įėjimo durys; 

 STR 2.06.01: 1999. Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos; 

 STR 2.05.09: 2005. Mūrinių konstrukcijų projektavimas; 

 STR 2.07.01: 2003. Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos; 

 STR 2.09.02: 2005. Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas; 

 
1.4. Respublikos statybos normos, taisykles ir kt.:  

 RSN 156-94. Statybinė klimatologija; 

 RSN 26-90. Vandens vartojimo normos. 

 Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. Ūkio ministro 2007-01-31 įsakymas Nr. 4-40  

 Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 

 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus  2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 

 Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės.  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1-14 

 Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės. 2009m. 

 Lauko gaisrinio  vandentiekio tinklų ir  statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės. 

 LST1516-98. Statinio projektas, bendrieji įforminimo reikalavimai. 

 LST EN50085-1:2005, LST EN50085-2:2010. Kabelių dėžinių kanalų ir kabelių kanalų sistemos 

elektrai įrengti. 

 LST EN50086-24:2000. Vamzdžių sistemos elektrai įrengti. 

 

 1.5. Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai: 

 HN 33:2007. Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose; 

 HN 42:2009. Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas; 

 HN 80: 2000. Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų 

normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 KHz - 300 GHz dažnių juostose; 

 HN 36: 2009. Draudžiamos ir ribojamos medžiagos; 

 HN 98: 2000. Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas; 

 

1.6. Kiti dokumentai:  

 Techninė užduotis. 
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 Daugiabučio namo Maironio g. 24, Šilalėje atnaujinimo (modernizavimo projektas) – Namo 

atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas. 

 Šilalės r. savivaldybės savivaldybės administracijos išduoti „Specialieji architektūros reikalavimai“ 

2014m. vasario 17 d. Nr. 4/14. 

 

2. BENDRIEJI DUOMENYS 
 
Atnaujinamo (modernizuojamo) statinio bendrieji duomenys: 

 Statinys: Daugiabučio gyvenamojo namo Maironio g. 24, Šilalės m., Šilalės r. sav., atnaujinimo 

(modernizavimo) projektas 

 Adresas: Maironio g. 24, Šilalės m., Šilalės r. sav., statinio unikalus Nr. 8797-4002-1013 

(sklypas nesuformuotas) 

 Statinio klasifikavimas: vadovaujantis STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų 

panaudojimo paskirtį“, 7.4. p.: gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) 

pastatai, namai).  

 Statybos rūšis: paprastasis remontas. 

 Statinio kategorija: neypatingas statinys. 

 Projekto etapas: techninis darbo projektas. 

 Projektą rengia: UAB „Projektų rengimo biuras“, At.Nr. 6606, Kalvarijų g. 24A, Vilnius. 

 Projekto vadovas: G. Beržinienė, At. Nr. A1148 

 

Pastatas dviejų aukštų su keturiomis laiptinėmis, jame yra 31 butas. Patalpų bendrasis plotas 

1724,70 m² (naudingas - 1388,39 m², gyvenamasis – 913,36 m², rūsių (pusrūsių) - 43,92 m², užstatytas 

plotas - 1226,00 m²). Pastato tūris – 7794 m³. 
Objekto statybos metai 1974 m. Namo konstrukcija (pagal sienų medžiagas) – silikatinių plytų mūras. 

Esama energinio naudingumo klasė – D, namo energinio naudingumo sertifikato Nr. KG-0233-0170, 

namo energinio naudingumo sertifikato išdavimo data – 2013-07-22.  

Pastato pamatai – iš surenkamų gelžbetonio blokų 400 mm storio. Nuogrinda – betonių plytelių. 

Esamas nešildomo rūsio atitvarų šilumos perdavimo koeficientas U=0,35 W/m²K. 

Pastato išorinės sienos – silikatinių plytų mūro, 380 mm storio. Pastato išorinės sienos neapšiltintos. 

Esamų išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas U=0,38 W/m²K. 

Pastato vidinės laikančios sienos mūrinės, pertvaros mūrinės. 

Perdangos – gelžbetoninės iš surenkamų plokščių. 

Stogas – sutapdintas plokščias su prilydomąja hidroizoliacine danga ir vidine lietaus vandens 

nuvedimo sistema, papildomai neapšiltintas. Stogo šilumos perdavimo koeficientas U=0.77 W/m²K. 

Pastato langai ir durys. Dalis langų ir balkonų durų (69%) pakeista naujais plastikiniais su 

vienkameriniais stiklo paketais. Langai naujais buvo keičiami be vieningo projekto, angų padalinimas 

vertikaliais statramsčiais skirtingas (jų būklė gera). Likusieji langai mediniai (seni) su suporintais langų 
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rėmais, nesandarūs.  Laiptinių langų rėmai seni mediniai su suporintais rėmais. Įėjimo į laiptines durys 

senos medinės, nesandarios. Tambūrų durys senos medinės, nesandarios.  

 
Pastato vidaus struktūra, planavimas nekeičiamas. 

 
Atnaujinamo (modernizuojamo) daugiabučio namo energetinį efektyvumą didinančios 

priemonės: 

 Stogo šiltinimas; 

 Fasadų sienų, cokolio šiltinimas ir nuogrindos sutvarkymas; 

 Langų ir balkono durų keitimas butuose, laiptinių langų keitimas, balkonų stiklinimas pagal 

vieną projektą; 

 Tambūro ir rūsio durų keitimas; 

 

Pagrindiniai rengiamo techninio darbo projekto tikslai yra: 

 Sumažinti šilumos nuostolius; 

 Prailginti pastato ekploatacijos trukmę; 

 Suteikti pastatui estetinės išvaizdos naujumą.  

 

3. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS 

 

Sklypas yra nesuformuotas. Teritorijoje yra įrengti kietų dangų pėsčiųjų takai ir asfaltbetonio dangos 

aikštelės, veja apželdinti plotai.  

 
1 pav. Situacijos schema 
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 Nagrinėjamoje teritorijoje atnaujinamas (modernizuojamas) daugiabutis namas (unikalus Nr. 

8797-4002-1013). Teritorijos sutvarkymas nenumatytas. Atstatoma esama nuogrinda. Nuogrinda 

įrengiama su nuolydžiu nuo pastato. 

Teritorijoje inžineriniai tinklai neprojektuojami.  

 

4. PASTATO KONSTRUKCIJŲ BŪKLĖS VIZUALINIS ĮVERTINIMAS 
 

Pamatai – surenkamų gelžbetoninio blokų 40 cm storio. Būklė patenkinama.  

Nuogrinda – iš šaligatvinių betono plytelių. Daugelyje vietų suskilusi, sutrūkinėjusi, vietomis 

visiškai ištrupėjusi arba nėra. Būklė nepatenkinama.  

Rūsys nešildomas. Rūsio perdanga gelžbetoninės plokštės.  

Sienų konstrukcija – silikatinių plytų mūro, 38 cm storio. Sienų šiluminė varža netenkina 

normatyvinių reikalavimų.   

69% langų ir balkonų durų pakeista naujais plastikiniais su vienkameriniais stiklo paketais. 

Nepakeisti mediniai langai su suporintais langų rėmais, nesandarūs. Tarpas tarp lango rėmo ir sienos 

nesandarus, didelė išorinio oro infiltracija, jų šiluminė varža netenkina normatyvinių reikalavimų. 

Laiptinių langų rėmai seni mediniai su suporintais rėmais, nesandarūs. Įėjimo į laiptines ir rūsį durys 

medinės nesandarios. Tamburų durys senos medinės, nesandarios.  

Remiantis pastatų energinio naudingumo ekspertės Vilmos Mockaitienės 2013-06-05 atlikta 

vizualine apžiūra, balkonų laikančiųjų plokščių konstrukcijos stabilios, tvirtos. Balkonų aptvėrimai 

metaliniai, uždengti fibrocementiniais lakštais, stiklinti vienu stiklu mediniame rėme, jų būklė 

patenkinama.  

Stogas sutapdintas plokščias su prilydomąja hidroizoliacine danga ir vidine lietaus vandens 

nuvedimo sistema, papildomai neapšiltintas. Stogo danga ir ventiliacinių kaminų mūras bei skardinimas 

suiręs, susidėvėjęs. Stogo šiluminė varža netenkina normatyvinių reikalavimų.  

 

5. PAGRINDINIAI PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

 
5.1. Sklypo sutvarkymo sprendiniai 

 
Pėsčiųjų takų tinklas nagrinėjamoje teritorijoje paliekamas esamas. Parkavimo, transporto 

judėjimo zonose dangos neremontuojamos. Numatomas esamos nuogrindos atstatymas, vejos 

atstymas apšiltinant pamatus.  

Įrengiama 0,5 m pločio nuogrinda iš šaligatvinių plytelių (0,5x0,5 m arba panaudojant esamas 

geros būklės plyteles) bei bortelių (80x200x1000 mm). Namo įėjimo laiptams projektuojama akmens 

masės plytelių danga.  

Remontuojant įėjimų aikšteles, šiltinant rūsio sienas bei įrengiant nuogrindą - visos dangos ir 

vejos turi būti atstatytos į buvusį stovį. 
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5.2. Pastato planinė schema, funkciniai ryšiai ir zonavimas 

 
Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas priskiriamas prie gyvenamosios paskirties (trijų ir 

daugiau butų (daugiabučių) pastatų (namų) grupės 7.3. 

Apšiltinant daugiabutį jo išoriniai matmenys nežymiai keičiami – prisideda 240 mm storio 

apšiltinimo ir fasado apdailos sluoksnis. Atnaujinamo (modernizuojamo) pastato aukštis padidėja nuo 

8,9 m iki 9,0 m. Apšiltinant stogą, apšiltinant parapetą ir jį apskardinant – pastatas paaukštėja 10 cm. 

Atnaujinimo (modernizavimo) metu siekiama išlaikyti pastato apimtį bei aukštingumą (neprojektuojami 

nauji aukštai).  

Planinė schema, funkciniai ryšiai ir zonavimas lieka nepakitęs, išlaikomas esamas patalpų 

išplanavimas.  

 

5.3. Pastato išorės ir vidaus apdaila, langai, durys 

5.3.1. Pastato langų ir balkono durų keitimas butuose, laiptinių ir rūsio langų keitimas, balkonų 
stiklinimas.   

Langai bei balkonų durys keičiami į plastikinius su vienkameriniais stiklo paketais. Balkonų durys 

privalo turėti pritraukimo rankenėlę iš lauko pusės. Balkono durų slenkstis – pakaustytas.  

Sutvarkoma angokraščių apdaila iš vidinės pusės, pakeičiamos palangės. Išorinės palangės 

metalinės, padengtos plastizoliu, vidinės palangės laminuotos MDP, baltos. Įstiklintuose balkonuose 

išorinė palangė montuojama ne iš skardos, bet kaip ir vidinė. Numatomas mikrovėdinimas. 

Pakeistų langų ir durų charakteristikos turi tenkinti STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“ 

šioms atitvaroms keliamus reikalavimus. Šilumos perdavimo koeficientas turi būti U≤1,4 W/m²K.  

 

5.3.2. Pastato išorinių durų keitimas. 
 
Įėjimų į laiptines ir rūsį metalinės bei tambūrų senos medinės durys keičiamos naujomis.  

Įėjimo į laiptinę ir rūsio durys privalo būti tinkamos eksploatuoti lauko sąlygomis, su spyna. Naujos 

durys - apšiltintos metalinės durys, atsidarančios į išorę. Duryse įrengiami pritraukimo bei užrakinimo 

mechanizmai („kodinė“ spyna). Išorinės durys stiklinamos vienos kameros stiklo paketu, pagamintu iš 

atsparaus dūžiui stiklo.  
Tambūro durys – esamos durys demontuojamos ir įrengiamos naujos – PVC profilio su stiklo paketu 

(atsparus dūžiams stiklo). Durų spalva – balta. 

Durų šilumos perdavimo koeficientas U≤1,4 W/m²K, atliekama vidaus angokraščių apdaila. Durų 

specifikacijoje nurodyti durų angos matmenys.  
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5.3.3. Balkonų atnaujinimas. 

Prieš vykdant balkonų atnaujinimo darbus, būtina patikrinti balkonų plokščių tvirtumą, stabilumą, 

esant reikalui - būtina jas sutvirtinti.  

Visi balkonai stiklinami PVC rėmais su vienkameriu stiklo paketu, abu stiklai su selektyvine danga. 

šilumos perdavimo koeficientas U≤1,4 W/m²K. Montuojamos palangės, nuolajos ir kt. apdailos darbai. 

Viršutinių aukštų balkonų stogeliai apšiltinami ir įrengiami analogiškai pastato stogui. Stogelių 

kraštai apskardinami dažyta skarda. 

PASTABA. Prieš pateikiant prašymą gauti statybos leidimą, visi pastato remonto projektai 
neatitinkantys kadastrinių matavimų bylos turi būti suderinti pagal Lietuvos Respublikos 
reglamentus ir teisės aktus. 

5.3.4. Išorės sienos. 
 

Prieš pradedant fasado ir cokolio apšiltinimo darbus, būtina sienų paviršių paruošti: užtaisyti 

plyšius, įtrūkimus, sueižėjusias vietas. Ant fasadų esančios inžinerinės sistemos (el. skydinės, silpnų 

srovių ir kt.) išsaugomos, esant poreikiui atkeliamos, permontuojant ant naujai įrengtos apdailos. Prieš 

šiltinant cokolio antžemines ir požemines dalis įrengiama hidroizoliacija.  

Cokolio požeminė dalis visu perimetru šiltinama 120 mm storio ekstrudiniu putų polistireno 

plokštėmis (XPS), kurių λ=0,030 W/(mK), apšiltinimo įgilinimas iki rūsio grindų lygio. Cokolio antžeminė 

dalis šiltinama 150 mm storio polistireninio putplasčio EPS 100 plokštėmis, kurių λ=0,035 W/(mK). 

Apdaila – plonasluoksnis dekoratyvinis tinkas, atsparumo smūgiams kategorija – I. 

Fasadai šiltinami dvisluoksne šilumos izoliacija – 150 mm Paroc Extra akmens vatos 

plokštėmis, kurių λ=0,036 W/(mK), ir 50 mm akmens vatos plokštėmis su vėjo izoliacija, kurių λ=0,034 

W/(mK). Pagrindinis fasadų apšiltinimo sluoksnis nuleidžiamas žemiau rūsio perdangos 10-15 cm 

(įdedamas intarpas). Fasadų apdaila – fasadinės fibrocementinės apdailos plokštės (analogas – 

Eternit „Tectiva“). Naudojama aliuminio karkaso sistema. Fasadinių plokščių išdėstymą žiūr. 

Brėžiniuose. 

Angokraščiai šiltinami 30 mm kietos akmens vatos plokštėmis (λ=0,037 W/(mK)), apdaila – 

fasadinės apdailos plokštės, palangės – skarda dengta poliesteriu (storis ne mažesnis kaip 0,45 mm). 

Angokraštis šiltinamas pradedant nuo 50 mm vatos storiu, jei netelpa dedama 30 ir t.t. Minimalus 

apšiltinimo sluoksnis 20 mm, kitu atveju pjaunamas angokraštis. Maksimaliai suvienodamos 

angrokraščių „linijos“.  

 

Esamų tambūrų priestatų sienos atnaujinamos analogiškai viso pastato išorinėms atitvaroms. 

Stogas apšiltinamas analogiškai pagrindiniam pastato stogui. Stogo karnizas apskardinamas dažyta 

skarda.  

Ties įėjimais į laiptines įrengiamos grotelės batų valymui polimerinėje vonelėje su cinkuoto 

plieno briauna (prie įėjimų į laiptines). Į vonelę įstatomos aliuminio juostelių su guminiu paviršiumi 

grotelės. Išvamatimai – 60x40x2(h) cm. 
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Atstatoma 0,5 m. pločio nuogrinda iš šaligatvinių plytelių (0,5x0,5m arba panaudojant geros 

būklės esamas), bortelių, vejos. Nuogrinda įrengiama su nuolydžiu nuo pastato. 

Atlikti fasado sienų šiltinimo darbai turi tenkinti STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė 

technika“ šioms atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. sienų šilumos perdavimo koeficientas turi būti 

U≤0,20 W/m²K. Apšiltinto cokolio šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip 0,25 

W/m²K. 

 

5.3.5.  Rūsio perdangos šiltinimas. 

Rūsio perdanga nuvaloma iš apačios. Rūsio palubėje sumontuoti inžineriniai tinklai 

(vandentiekio, šilumos vamzdynai, elektros instaliacija ir kt.) atkeliami. Rūsio perdanga šiltinama iš 

apačios 100 mm storio putplasčio plokštėmis EPS 70, kurių λ=0,040 W/(mK). Įrengiama nauja lubų 

apdaila armuojant ir tinkuojant. Apdailinis tinkas dažytas drėgmei ir pelėsiui atspariais dažais (2 kartus). 

Apšiltinto rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip 0,25 W/m²K. 

Šiltinimo sistema privalo atitikti Bs1, d0 klasę.  

 

5.3.6. Stogo šiltinimas. 

 

Prieš pradedant stogų atnaujinimo (modernizavimo) darbus visos antenos, suderinus su pastato 

administracija nuimamos, baigus darbus, reikalingos pritvirtinamos, mechaniškai įrengiant papildomą 

hidroizoliaciją. Atliekant stogo modernizavimo darbus turi būti išsaugoti oro ryšio tinklai. Taip pat 

numatomas išvalymas, dezinfekavimas senų vėdinimo angų, esančių stogo karnize, bei jų užtaisymas 

akmens vata.  

Stogo apšiltinimas atliekamas ant esamos stogo dangos, įrengiant papildomą termoizoliacijos 

sluoksnį. Prieš dedant naują termoizoliacijos sluoksnį, esamas dangos paviršius paruošiamas: 

išpjaustomos „pūslės“, nelygumai, pašalinama atplyšusios vietos, plyšiai išpjaustomi, išvalomi, 

užklijuojami, ištaisomi stogo nuolydžiai iki reikalavimų ruloninei dangai.  

Stogas šiltinamas 200 mm storio polistireninio putplasčio plokštėmis λ=0,032 W/(mK), degumo 

klasė B-s1, d0 bei šilumos izoliacijos plokštėmis iš akmens vatos 30 mm storiu, λ=0,038 W/(mK), nedegi 

– pagal EN ISO 1182, degumo klasifikavimas pagal Euro klases: eksploatacinės savybės – A1, darnioji 

techninė specifikacija (bandymo standartas): EN 13162:2008 (EN 13501-1). Bendras stogo šilumos 

izoliacijos sluoksnis 230 mm storio. Parapetas nuo stogo pusės ir viršutinės pusės šiltinimas 40 mm 

storio mineralinės vatos plokštėmis, kurių λ = 0.036 W/mK. Įrengiama dviejų sluoksnių prilydomoji 

bituminė danga. Stogo susijungimo vietose su vertikaliais paviršiais, pastarieji turi būti padengti 

hidroizoliacine danga nuo stogo viršaus aukštyn ne mažiau kaip 300 mm. Hidroizoliacinės dangos 

kraštas vertikaliame paviršiuje turi būti patikimai užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų 

vanduo.  
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Ant stogų, esančių natūralios ventiliacijos kanalai išvalomi. Natūralios ventiliacijos šachtos 

apšiltinamos 40 mm storio kieta mineraline vata, kurios λ=0,038 W/(mK). Įrengiami virš vėdinimo šachtų 

stogeliai.  

Įrengiami vėdinimo kaminėliai, pakeičiamos įlajos, pakeičiami išlipimo ant stogo liukai, naujai 

skardinami parapetai.  

Atlikti stogo šiltinimo darbai turi tenkinti STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ 

šioms atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. stogo šilumos perdavimo koeficientas turi būti U≤0,16 

W/m²K. 

 

5.4. Pastato atitvarų šilumos perdavimo koeficientai 

 

Statinys suprojektuotas taip, kad juos naudojant būtų kuo mažesnės energijos sąnaudos patalpų 

šildymui ir vėdinimui. Pagal STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“, atnaujinamo 

(modernizuojamo) pastato atitvaroms numatomos šios norminės šilumos laidumo koeficientų (Un) 

reikšmės: 

- Langų, išorės durų – 1,40 W/ m² K; 

- Lauko sienų – 0,20 W/ m² K; 

- Cokolio – 0,25 W/ m² K; 

- Stogo – 0,16 W/ m² K; 

- Rūsio perdangos  - 0,25 W/ m² K. 

 

5.5. Patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo, mikroklimato (drėgnumo, temperatūros) 
lygiai ir rodikliai, jų norminių lygių užtikrinimo sprendiniai 

 

Statinyje sudaromos normalios gyvenimo sąlygos – užtikrinamas optimalus temperatūrinis ir 

drėgmės rėžimas, geriamos kokybės vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, patalpų šildymas, vėdinimas, 

natūralus ir dirbtinis apšvietimas. 

 

5.6. Numatoma pastato vidaus aplinkos garso klasė 

 

Statinys suprojektuotas taip, kad jame ir šalia jų esančių žmonių girdimo triukšmo lygis nekeltų 

grėsmės jų sveikatai ir atitiktų jų darbui, poilsiui bei miegui būtinas komfortines aplinkos sąlygas. Pastato 

atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę garso izoliaciją ir apsaugo gyventojus nuo išorės triukšmo. 

Numatoma pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė – C. 

 

5.7. Apsauginės priemonių nuo smurto ir vandalizmo 
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Pagrindinių įėjimų laiko durų neslepia želdiniai, nėra kliūčių matyti laiko duris. Įėjimai į statinį 

darbo metu ir tamsiuoju paros metu apšviečiami dirbtine šviesa. Lauko durys rakinamos.  

 
5.8. Projektinių sprendinių atitikimas privalomiems projekto dukumentams 

 

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto dokumentus, taip pat teritorijų planavimo 

dokumentus, esminius statinio ir statinio architektūros reikalavimus. Trečiųjų asmenų interesai 

nepažeidžiami. 

 
6. GAISRINĖ SAUGA 

 

Daugiabutis gyvenamasis namas priskiriamas P.1.3  statinių grupei (daugiabučiai gyvenamieji 

pastatai). Projektas parengtas taip, kad kilus gaisrui statinio laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką 

galėtų išlaikyti jas veikusias ir dėl gaisro atsiradusias apkrovas; būtų apribota: gaisro kilimo galimybė ir 

ugnies bei dūmų plitimas statinyje, gaisro išplitimas į gretimus statinius; statinyje esantys žmonės galėtų 

saugiai išeiti iš jo ar būtų galima juos išgelbėti kitomis priemonėmis; gelbėtojai (ugniagesiai) galėtų 

saugiai dirbti. 

Pastatas priskiriamas prie I-o atsparumo ugniai laipsnio.  

 

1 Lentelė. Statinių , statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai 
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Pastabos: 
(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
(2) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
(3) Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės 

kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 

 
2 Lentelė. Angų užpildų prišgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai (1) 
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Priešgaisrinės 

užtvaros 

atsparumas 

ugniai 

Durys, liukai 

Angų, siūlių 

sandarinimo 

priemonės 

Inžinerinių tinklų 

kanalų ir šachtų 

Užsklandos ir 

konvejerio 

sistemų 

sąrankos 

Langai 

15 EW 20-C5 EI 15 EI 15 EI2 15 EW 20 

20 EW 20-C5 EI 20 EI 20 EI2 20 EW 20 

30 EW 30-C5 EI 30 EI 30 EI2 30 WE 30 

45 EW 30-C5 EI 45 EI 45 EI2 45 WE 30 

60 EW 60-C5 EI 60 EI 60 EI2 60 WE 60 

90 EI 60-C5 EI 90 EI 90 EI 90 EI 60 

 

Pastabos: 
(1) Leidžiama angų užpildus įrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statinių nelaikančiose vidinėse 

sienose, lauko sienose ir stoguose, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. 

 
3 Lentelė. Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo 
klasės 

Patalpos Konstrukcijos 

Statinio, statinio gaisrinio 

skyriaus atsparumo ugniai 

laipsnis - I 

statybos produktų degumo 

klasės 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos 

patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo 

iš patalpos, kai jais evakuojasi iki 15 žmonių. 

sienos ir lubos C–s1, d0 

grindys DFL–s1 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos 

patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo 

iš patalpos, kai jais evakuojasi nuo 15 iki 50 

žmonių. 

sienos ir lubos B–s1, d0(1) 

grindys BFL–s1 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos 

patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo 

iš patalpos, kai jais evakuojasi 50 ir daugiau 

žmonių. 

sienos ir lubos A2–s1, d0(2) 

grindys AFL–s1 
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Patalpos Konstrukcijos 

Statinio, statinio gaisrinio 

skyriaus atsparumo ugniai 

laipsnis - I 

statybos produktų degumo 

klasės 

Patalpos, kuriose gali būti iki 15 žmonių 
sienos ir lubos C–s1, d0 

grindys DFL–s1 

Patalpos, kuriose gali būti nuo 15 iki 50 žmonių 
sienos ir lubos B–s1, d0(1) 

grindys BFL–s1 

Gyvenamosios patalpos 
sienos ir lubos B–s1, d0(1) 

grindys RN 

Rūsiai ir buitinio aptarnavimo patalpos 

sienos ir lubos B–s1, d0 

grindys DFL–s1 

šildymo 

įrenginių patalpų 

grindys 

A2FL–s1 

Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės virš 

kabamųjų lubų ar po dvigubomis grindimis ir pan. 

sienos ir lubos B–s1, d0 

grindys A2FL–s1 

Pastabos: 
(1) Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D-s2, d2 

degumo klasės statybos produktais. 
(2) Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami B-s1, d0 

degumo klasės statybos produktais. 

 
 I atsparumo ugniai pastatams išorinių sienų apdailai iš lauko draudžiama naudoti žemesnės 
kaip B–s1, d0 degumo klasės statybos produktus. 
 

Liukai išėjimui ant stogo turi būti pagaminti iš statybos produktų, kurių degumo klasė ne 

žemesnė kaip A2-s1, d0, kurio dangtis turi būti su sandarinančiomis tarpinėmis, liuko angos viršus turi 

būti ne žemiau kaip 250 mm virš naujai įrengtos stogo dangos paviršiaus. Hidroizoliacinė danga turi būti 

po skarda  

Atlikus stogų modernizavimo darbus, stogai turi tenkinti BROOF(t1) klasės keliamus 

reikalavimus. 

Nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvarinių konstrukcijų vietos, pro kurias 

eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, neturi sumažinti pačiai konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų. 

Ugniai atsparių statybos produktų, naudojamų statybos produktų gaisriniam pavojingumui sumažinti, 

atitiktis normatyviniams reikalavimams turi būti įvertinta bandymais, skirtais statybos produktų gaisrinio 

pavojingumo grupėms nustatyti pagal atitinkamą standartą. Statinio rekonstravimui naudojami statybos 
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produktai turi atitikti jo techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo ir atsparumo 

ugniai techninius reikalavimus. 

 

 
Pareigos Vardas, pavardė Atestato Nr. Parašas Data 

PV Gileta Beržinienė A 1148  2014 

     

     

 
 
 
          



                  UAB „Projektų rengimo biuras“, įm. k. 302494928, Vilniaus m., Kalvarijų g. 24A, atestato nr. 6606        .               

TDP 
Daugiabučio gyvenamojo namo Maironio g. 24, Šilalės m., Šilalės r. sav., 
atnaujinimo (modernizavimo) projektas 56-TDP-PR-SA-TS 

Lapas Lapų 

1 22 

 

ARCHITEKTŪRINĖS-KONSTRUKCINĖS DALIES (SA.SK) TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

TURINYS 

1. BENDROSIOS SPECIFIKACIJOS .............................................................................................. 2 
2. ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI ................................................................................... 2 

2.1. DARBŲ VYKDYMAS IR KONTROLĖ .......................................................................................... 2 
2.2. PALIEKAMŲ PASTATŲ BŪKLĖ ................................................................................................... 3 

3. APDAILOS DARBAI ................................................................................................................ 3 
3.1. ESAMŲ LANGŲ IR DURŲ KEITIMAS NAUJAIS ........................................................................ 3 
3.2. KEIČIAMŲ LANGŲ MEDŽIAGOS ................................................................................................ 3 
3.3. KEIČIAMŲ LANGŲ DARBŲ VYKDYMAS .................................................................................. 4 
3.4. PALANGIŲ KEITIMAS ................................................................................................................... 6 

3.4.1. Laminuotos vidaus palangės. Bendroji dalis .............................................................................. 6 
3.4.2. Vidaus palangių montavimas ir jungimai ................................................................................... 6 
3.4.3. Plastizuotos skardos išorės palangės. Bendroji dalis .................................................................. 6 
3.4.4. Išorės palangių montavimas ir jungimai .................................................................................... 7 

3.5. DURŲ MEDŽIAGOS ........................................................................................................................ 7 
3.5.1. Durų darbų vykdymas ................................................................................................................ 7 

3.6. TINKAVIMAS .................................................................................................................................. 8 
3.7. DAŽYMAS ........................................................................................................................................ 9 

3.7.1. Paviršių paruošimas ir darbų vykdymas ..................................................................................... 9 
3.7.2. Medžiagos ................................................................................................................................ 10 
3.7.3. Paliekamų patalpų būklė .......................................................................................................... 10 

3.8. PLIENINIŲ KONSTRUKCIJŲ GAMYBA .................................................................................... 11 
3.8.1. Suvirinimas............................................................................................................................... 11 
3.8.2. Suvirinimų bandymas ............................................................................................................... 11 
3.8.3. Suvirinimo defektai ir jų pašalinimo būdai .............................................................................. 11 
3.8.4. Metalinių konstrukcijų dažymas .............................................................................................. 12 
3.8.5. SURINKIMAS IR PASTATYMAS ........................................................................................ 13 

3.9. PLOKŠČIO STOGO ŠILTINIMAS ................................................................................................ 13 
3.10. STOGŲ IR FASADŲ ELEMENTŲ APSKARDINIMO DARBAI ............................................ 15 
3.11. NUOGRINDOS REKONSTRAVIMAS ...................................................................................... 16 
3.12. PASTATO SIENŲ ŠILTINIMAS ĮRENGIANT VĖDINAMĄ FASADĄ ................................. 17 

4. APLINKOS SUTVARKYMO DARBAI ..................................................................................... 19 
4.1. BENDRIEJI ŽEMĖS KASIMO DARBŲ REIKALAVIMAI ......................................................... 19 
4.2. BETONINIŲ PLYTELIŲ DANGOS ĮRENGIMAS (ATSTATYMAS) ......................................... 19 
4.3. VEJŲ ĮRENGIMAS ......................................................................................................................... 20 

5. PAGRINDINIAI DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI ............................................................... 20 
6. PRIEŠGAISRINĖ SAUGA ....................................................................................................... 21 
7. APLINKOS APSAUGA ........................................................................................................... 21 
 

 



                  UAB „Projektų rengimo biuras“, įm. k. 302494928, Vilniaus m., Kalvarijų g. 24A, atestato nr. 6606        .               

TDP 
Daugiabučio gyvenamojo namo Maironio g. 24, Šilalės m., Šilalės r. sav., 
atnaujinimo (modernizavimo) projektas 56-TDP-PR-SA-TS 

Lapas Lapų 

2 22 

 

1. BENDROSIOS SPECIFIKACIJOS 

 

Projekto techninėse specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte 

naudojamoms medžiagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius norminantys dokumentai - LST. LST EN. 

Medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti šių standartų reikalavimus ir turėti ten nurodytus arba ne blogesnius techninius 

ir kokybės rodiklius. Esminiai techniniai statybos produktų rodikliai yra nurodomi aprašant atskirus darbus. 

Tik įvykdžius TS pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami esminiai reikalavimai. 

Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, griežtai laikydamiesi produktų gamintojų 

instrukcijų. Darbai vykdomi turint tam leidimą, suderinus su statytoju jų eigą, ir tvarką. Darbų priežiūrą vykdo 

statytojo techninis prižiūrėtojas, turintis reikiamą atestatą. Visos objekte naudojamos medžiagos privalo būti 

atvežamos firminėje pakuotėje, turėti LR sertifikatą, atitikties deklaraciją arba gaminio pasą. 

Saugus darbas, už kurį statyboje atsakingas rangovas, organizuojamas pagal darbus vykdančios įmonės 

statybos taisyklių reikalavimus. Minėtos taisyklės privalo būti nustatyta tvarka užregistruotos Aplinkos ministerijoje. 

Pastato konstrukcijose naudojamas plienas nuo korozijos apsaugojamas pagal LST 1384:1995 reikalavimus. 

Priešgaisriniai reikalavimai, kuriuos privalu tenkinti statyboje, išdėstyti STR 2.01.01(2):1999 „Gaisrinė sauga. 

Pagrindiniai reikalavimai” ir bendrosiose priešgaisrinės saugos taisyklėse BPST. 

Visi darbai objekte turi būti atlikti iki galo, remontuojamas pastatas arba jo dalis turi būti tinkama tolimesnei 

eksploatacijai. Po remonto neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos eksploatacinės savybės - jie turi likti ne 

blogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios. 

Vykdant statybos montavimo darbus vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, statybos techniniais 

reglamentais, normomis ir taisyklėmis bei kitais normatyviniais dokumentais. Statybos procesą reglamentuojančių 

dokumentų sąrašas pateiktas techninio projekto tekstinėje dalyje. 

Statybos rangovas parengia statybos darbų vykdymo projektą. 

 

2. ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI  

 

2.1.  DARBŲ VYKDYMAS IR KONTROLĖ  

Konstrukcijų, dekoratyvinių elementų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų 

darbų eigą.  

Išmontavimo darbų etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir Inžinieriumi bei 

gauti jų leidimą šių darbų vykdymui.  

Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti:  

 Laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais norminiu dokumentu 

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.  

 Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse-konteineriuose arba 

panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama tik iš aukščio ne didesnio kaip 3m. Vieta, 

į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta.  

 Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai prižiūrimi.  
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 Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).  

Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir 

informuoti Inžinierių. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami leidus Inžinieriui. Kitu atveju Rangovas 

ir Inžinierius privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo taisykles. Pagal tyrimų išvadas Rangovas turi 

suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas išlaidas dengia Rangovas.  

Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu išmontuoti ir visus jų 

tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas netinkamas pagal naują 

projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai.  

Naudoti darbo technologijas ir įrankius, keliančius kuo mažiau dulkių. 

Nesurištą asbestą kuo greičiau ir geriau susiurbti siurbliu, turinčiu asbesto plaušelius sulaikantį filtrą. 

Kad nekiltų dulkių, ardomus gaminius - drėkinti. Imtis priemonių, kad asbesto ar asbesto turinčių medžiagų 

dulkės nepasklistų už pastatų ar darbo zonos ribų.  

Vykdant darbus vadovautis įsakymu „Dėl darbo su asbestu nuostatų“ (2004 m. Liepos 16 d. Nr. A1-184/V-

546). 

 

2.2. PALIEKAMŲ PASTATŲ BŪKLĖ  

Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi aptaškymai ar 

nuvarvėjimai turi būti pašalinti. Pastatai ir statiniai turi būti palikti švarūs.  

 

3. APDAILOS DARBAI 

 

3.1. ESAMŲ LANGŲ IR DURŲ KEITIMAS NAUJAIS 

Technine specifikacija "Esamų langų ir durų keitimas naujais" naudojama šiais atvejais: kai įrengiami nauji 

langai ir durys. 

Duris pasirenka užsakovas, tačiau šie gaminiai turi būti atitinkamos reikalingos šilumos laidumo ir 

medžiagiškumo, nurodyto aiškinamajame rašte ir langų ir durų žiniaraštyje.  

Durys iš gamintojo turi būti pristatytos surinktos į blokus: stakta su varčia pakabinta ant vyrių; įleistas užraktas; 

sukomplektuotos rankenos; su visiškai baigta paviršiaus apdaila arba paviršiumi, paruoštu paskutiniam dengiamajam 

sluoksniui.  

Baigus montavimo darbus langų ir durų rėmai ir įstiklintos dalys turi būti be pažeidimų. Vykdant tolimesnius 

išorės ir vidaus apdailos darbus sumontuoti langai ir durys turi būti tinkamai apsaugotos.  

 

3.2. KEIČIAMŲ LANGŲ MEDŽIAGOS 

Reikalavimai medžiagoms: 

 Vienkameriniai stiklo paketai; 

 langų ir durų PVC profilių gamybai neturi būti naudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai; 

 Langų staktos profilio storis (montažinis gylis) ne mažesnis kaip 70 mm. 

 Cinkuoto plieno armatūra ne mažiau kaip 1,5 mm storio; 

 Langų varstymas 2 padėčių + mikroventiliacija; 
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 Vyriai metaliniai, 

 Profilių išorinių sienelių storis ne mažesnis kaip 3 mm. 

 languose naudojamos tarpinės turi būti pagamintos iš etileno propileno dieno M klasės gumos (EPDM), 

termoplastinio elastomero (TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono. 

 furnitūros atsparumas korozijai ne mažesnis kaip 4 klasė (LST EN 1670:2007). 

 languose, kurių varčios aukštis didesnis kaip 1,9m ir plotis kaip 1,3m, privalo būti klaidingo valdymo ribotuvas. 

 Langų šilumos perdavimo koeficientas U=1,3 W/m²K; 

 Langų oro pralaidumo koeficientas turi atitikti STR 2.05.01:2005-5 lentelės; 

 Langų orinio garso izoliacijos indeksas ≥ 28 dB; 

 Plastikinių langų profilių liepsnos plitimo indeksas lygus 0,0; 

 Atsparumas statinei apkrovai, veikiančiai atvertų 90 kampu langų rėmų (varčių) orlaidžių plokštumoje, turi būti 

ne mažesnis kaip: 

 Langų rėmų (varčių) 1000N; 

 Atsparumas statinei apkrovai, veikiančiai statmenai į rėmų (varčią) plokštumą turi būti ne mažesne kaip: 

 Langų rėmų 200N; 

 Durų varčių 500N; 

 Plastikinių langų profilių kampinių sujungimų stiprio riba turi būti ne mažesnė kaip 3000 N; 

 Plastikinių langų profiliai turi būti tvirtinami metaline armatūra. Kai naudojama plieninė armatūra, ji turi būti 

atspari korozijai; 

 Uždarymo įtaisų atsparumas statinei apkrovai turi būti ne mažesnis kaip 500 N. 

Langų gamintojas privalo parinkti tokią plieninę armatūrą kuri užtikrintų varstomų dalių ilgaamžiškumą bei 

statinį stabilumą. 

Langų profiliai, sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvūs ir neturi išskirti nuodingų medžiagų. 

Langų gamybai naudojamos medžiagos ir detalės turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus. 

 

3.3. KEIČIAMŲ LANGŲ DARBŲ VYKDYMAS  

Langus montuojanti įmonė turi turėti patvirtintas langų montavimo taisykles. Montavimo darbų eiga: 

1. Langas įtvirtinamas angoje: 

1.1 naudojant specialias tvirtinimo plokštes. 

1.2 staktos tvirtinimui naudojamos cinkuotos plieno plokštės. 

1.3 tvirtinimo plokštės pritvirtinamos prie gaminio staktos. 

1.4 prieš įstatant gaminį į angą, išlyginamas angos pagrindas horizontalioje plokštumoje. Išlyginimui 

naudojamos PVC arba impregnuotos medinės kaladėlės.  

1.5 gaminys su pritvirtintomis plokštelėmis įstatomos į angą. Angos pagrindą išlyginančios kaladėlės turi būti 

po staktos kampais. 

1.6 mediniais pleištais stakta įtvirtinama angoje ir išlyginama horizontalioje ir vertikalioje plokštumose. 

Atkreipti dėmesį, kad pleištai netrukdytų atidaryti įtvirtinto gaminio varčią. 

1.7 kai stakta yra teisingoje padėtyje tvirtinimo plokštelės prilenkiamos prie angokraščio ir pritvirtinamos 8 

mm diametro mūrvinėmis, medvaržčiais. Skirtingose angose gali būti naudojami skirtingi varžtai. 
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2. Atliekamas lango varstymo mechanizmo reguliavimas. 

2.1 gaminių varstymui gali būti naudojama skirtingų firmų furnitūra (apkaustai). Dėl apkaustų reguliavimo 

technologijos teirautis jų gamybos arba prekybos įmonėse. Jeigu reguliavimo atlikti neįmanoma, patikrinti ar gaminys 

yra teisingoje padėtyje. Esant neteisingai staktos padėčiai, lango įstatymą pakartoti. 

3. Atliekamas tarpo tarp staktos ir angos sandarinimas. 

3.1 angos sandarinimą rekomenduojama atlikti tam skirtais sandarikliais (putų poliuretanu arba akmens ar 

stiklo vatos intarpais su polietileno plėvelės apvalkalu). 

3.2 skirtingų sandariklių savybės yra skirtingos, todėl dėl jų teisingo parinkimo ir naudojimo reikia konsultuotis 

su gamintojais ar tiekėjais. Reikia atkreipti dėmesį, kad besiplečiantis sandariklis nedeformuotų staktos. Tvirtinant 

staktą tvirtinimo plokštelėmis (A būdas) rekomenduojama staktą iš vidinės pusės papildomai įveržti mediniais įtvarais 

visom kryptim. 

3.3 sustingus sandarikliui pašalinti įtvirtinimo pleištus ir galutinai užsandarinti pleištų vietas. Pilnai sustingus 

sandarikliui, pašalinti staktų įveržimo įtvarus. 

4. Atliekamas galutinis varstymo mechanizmo reguliavimas. 

4.1 nustačius, kad varstymo mechanizmas veikia sunkiai arba užstringa, patikrinti ar nėra staktos deformacijų. 

Esant staktos deformacijoms, pašalinti deformacijų priežastį arba atlikti pakartotiną garninio montavimą. 

5. Atliekamas angos hermetizavimas. 

5.1 angos hermetizavimas atliekamas visu staktos perimetru angos išorėje. Angos hermetizavimui naudojami 

specialūs silikoniniai hermetikai arba hermetizavimo tarpiklius. 

6. Pritvirtinamos vidinės ir išorinės palangės. 

6.1 įvairių palangių montavimo technologijos yra skirtingos, todėl jas montuojant vadovaujamasi gamintojo 

instrukcijomis. Rekomenduotina palanges pritvirtinti prie lango staktos. 

7. Atliekamas angokraščių tinkavimas, glaistymas ir dažymas. 

8. Pašalinamos apsauginės plėvelės. 

9. Sumontuojami angokraščių apvadai. 

9.1 apvadai prie staktos gali būti klijuojami arba tvirtinami specialiais laikikliais. Apvadus rekomenduotina 

naudoti abiejuose staktos pusėse tiek išorėje tiek viduje. Gali būti naudojami įvairaus skerspjūvio apvadai. 

Rekomenduotina gaminio išorėje naudoti apvadus turinčius oro kameras. 

10. Visi paviršiai nuvalomi. 

Leistini nuokrypiai 

Matuojamieji gaminio parametrai 
Vardinių matmenų 

intervalai 

Gaminių vardinių 

matmenų nuokrypiai 

1. Vidiniai staktų ir rėmų (varčių) matmenys 
lki 630 

Nuo 630 iki 1600 
+ 1,0 

+ 1,5 

2.  Išoriniai rėmų (varčių) matmenys 

Nuo 1600 

lki 630 

Nuo 630 iki1600 

+2,0 

-1,0 

-1,5 

3. Išorinių staktų matmenys 
Nuo 1600 

Iki 1000 

-2,0 

2,0 
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Nuo 1000 3,0 

4. Langų plokštumas ir tiesumas 

iki 2000 

Nuo 2000 iki 1000 

Nuo 1000 iki 1600 

5,0 

1,5 

2,5 

5. Langų elementų įstrižainių skirtumas 

Nuo 1600 iki 1000 

Nuo 1000 iki 1600 

Nuo 1600 

3,5 

2,0 

3,0 

4,0 

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm 

Langų, durų ir vartų blokų nuokrypis nuo vertikalės 3 

Apvadų nukrypimai nuo vertikalės 3 

Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi 2 

Palangių lentų nuokrypis nuo horizontalės 3 

Apvadų pločio nuokrypis nuo projekto ±3 

Horizontalių elementų nesutapimas langų rėmuose arba duryse  2 

 

 

3.4. PALANGIŲ KEITIMAS 

 

3.4.1. Laminuotos vidaus palangės. Bendroji dalis  

 Palangės gaminamos su snapeliu iš impregnuotų, vandeniui atsparių medžio drožlių plokščių ir iš abiejų pusių 

apdengiamos storu 0,7mm laminato sluoksniu.  

 Palangės privalo būti stiprios ir kietos, kad galima būtų stovėti valant langus, statyti karštą virdulį, stumdyti 

daiktus ir nesubraižyti paviršiaus.  

 Laminuotos palangės iš drėgmei atsparios MDP daromos18mm storio V313 standarto, naudojami D3 klasės 

klijai. Priekinė briauna pastorinta iki 36mm ir užapvalinta R-6mm; spalva – balta.  

 

3.4.2. Vidaus palangių montavimas ir jungimai  

 Palangės montuojamos didesnės nei lango anga.  

 Montuojama tiesiai ant mūro, plyšius užtaisant sandarinimo putų mase.  

 Palangės montuojamos su 1% nuolydžiu į patalpos pusę.   

 Palangių išorės kraštas tvirtinamas prie laikiklių, padarytų iš metalinių kampuočių 63x40x4.  

 Laikikliai prie sienų prišaudomi mūrvinėmis. Palangė prie kampuočio prisukama medsraigčiais. Laikikliai 

gruntuojami ir nudažomi sienų spalvos metalui skirtais dažais. 

 Įvairių palangių montavimo technologijos yra skirtingos, todėl jas montuojant vadovautis gamintojo 

instrukcijomis.  

3.4.3. Plastizuotos skardos išorės palangės. Bendroji dalis  

 Išorės palangių kampai ir briaunos nušlifuojami. Visos fasade matomos briaunos užlenktos 180° kampu.   
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 Visi produktai privalo turėti atitikties deklaracijas ir sertifikuoti pagal privalomuosius sertifikavimo rodiklius.  

 Nuolydis neturi būti mažesnis nei 5% į lauko pusę.  

 Palangės turi būti pakankamai gerai pritvirtintos prie rėmo ir gerai užsandarintos.  

 Būtinos priemonės apsaugančios nuo vibracijos. Garsą sugeriančios medžiagos turi atitikti priešgaisrinės klasės 

B2 reikalavimus. Jos dedamos ant palangės apatinės pusės.  

 Jei palangės iškyša didesnė nei 150mm, reikia numatyti papildomų tvirtinimo priemonių.  

 Papildomos apsaugos priemonės turi užtikrinti kritinių lietaus ir vėjo apkrovų atlaikymą.  

 

3.4.4. Išorės palangių montavimas ir jungimai  

 Išorės palangės galinė dalis turi būti prijungta prie sienos taip, kad lietaus vanduo nepatektų po palangę.  

 Šoninis palangės prijungimas daromas taip, kad funkcinės plokštumos (apsauga nuo atmosferos poveikio, 

vidaus ir išorės atskyrimas) nenutrūkstamai eitų per visą sujungimą.  

 

3.5. DURŲ MEDŽIAGOS  

Metalinės, apšiltintos, durys. Pagrindinio įėjimo durys - su stiklo paketu, pagamintu iš atsparaus dūžiui stiklo. 

Sustiprinti reguliuojami lankstai su atraminiais guoliais, uždengti chromuotais apdailos gaubteliais. Su durų lankstų 

apsauginiais kaisčiais. Durys su rankenomis, užraktais, pritraukėjais.  

 

3.5.1. Durų darbų vykdymas 

Galimi du durų staktos įstatymo i angą būdai: 

 durų staktos tvirtinimas panaudojant metalines plokštes ir putų poliuretaną; 

 durų staktos įtvirtinimas angoje specialiomis skečiamosiomis mūrvinėmis su sraigtais. 

Durų į angą įstatymo technologija panaudojant putų poliuretaną sekanti: 

Prieš durų įstatymą anga išvaloma nuo tinko likučių ir dulkių. Parenkamas atitinkamas tarpas tarp varčios 

apatinės briaunos ir patalpų grindų dangos (durims be slenksčių) ir, jeigu yra būtinumas, stakta trumpinama. 

Montuojant duris su staktos praplatinimo tašeliais, tašelius reikia sudėti ant paguldyto durų bloko taip, kad nebūtų 

tarpų tarp staktos ir tašelių. Tašeliai tvirtinami vinimis. 

Stakta sienos angoje fiksuojama mediniais pleištais intarpais ir išramstymo tašeliais. Išramstant tipinę stakta 

išramstymo tašelių ilgis ir intarpų storiai turi būti 5 mm didesni už varčios plotį. Išramstant staktą praplatinimo tašelių 

ilgių ir intarpų storiai turi būti taip parinkti, kad nebūtų tarpų. 

Naudojant staktos įtvirtinimo angoje poliuretanų pagalba būdą, galima vietoje išramstymo tašelių panaudoti 

durų varčių su būtinais tarp staktos ir varčios sietais intarpais. Kad nebūtų apgadinti staktų ir staktų praplatinimo 

tašelių paviršiai, būtina kad intarpų paviršiai būtų kieti, slidūs ir be aštrių briaunų. 

Fiksuojant staktą, turi būti įvykdomi šie reikalavimai: 

 gulsčiuko pagalba būtina užtikrinti staktų plokštumų statmenumą; 

 įstrižainės turi būti suvienodintos. Tam tikslui naudojamas gulsčiukas arba kampinė liniuotė ir parenkamas 

atitinkamas intarpo storis; 

 turi būti išlaikomi vienodi tarpai tarp staktos ir varčios (apie 2 mm). 
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Tvirtinant teisingai pastatytas staktas angoje putų poliuretano pagalba, patogiausia naudoti dvikomponentį arba 

vienkomponentį putų poliuretaną, pateiktą balionėliuose. Vienas balionėlis išpurškia iki 45 ltr. putų, todėl jo užtenka 

dviejų durų blokų viso perimetro užsandarinimui. Esant didesnei darbų apimčiai tikslinga naudoti purškimo pistoletą. 

Prieš naudojant poliuretanines putas, būtina atidžiau perskaityti naudojimo instrukciją. Reikia atkreipti dėmesį, kad 

prieš sandarinimą paviršiai turi būti sudrėkinti. 

Išlindęs pro plyšius putų perteklius, lengvai apipjaunamas peiliu, po to atviri poliuretano paviršiai nudažomi 

kartu su durų paviršiais arba uždengiami apvadais. Taikant ši įtvirtinimo būdą, staktų apačią (be slenksčių) reikia 

papildomai tvirtinti vinimis (varžtais). Išramstymo tašeliai ir intarpas išimami pilnai sukietėjus poliuretanui. 

Naudojant staktų įtvirtinimo antrą būdą, staktos tvirtinamos angoje ne mažesnėmis kaip 10 x 100 mm 

mūrvinėmis su sraigtais, gręžiant skylę per durų staktą ir pleištą tiesiog i mūrą ar betoną. Mūrvinė rekomenduojama 

naudoti vietoje tvirtinimo vinimis i įmūrytą sienoje medinę ar pjuvenų betono plytą. Plastmasinis kamštis mūrvinės 

sraigto galvutei uždengti paprastai komplektuojamas kartu su mūrvinėmis. Tarpas tarp staktos ir angos paviršių 

užkemšamas akmens, stiklo vata, putų poIistirolo pastomis arba specialiomis stiklo vatos juostelėmis polietileniniame 

apvalkale. Apkamšoma visų durų perimetru. Angokraščiai tinkuojami arba aptaisomi tam tikslui skirtais apvadais. 

Bendrasis viso pastato bei atskirų atitvarų pralaidumas orui turi būti ne didesnis už lentelėje nurodytas vertes. 

Leistinosios oro pralaidumo vertės, m3/ (m2h)  

Atitvara Leistinas pralaidumas orui, kai slėgių skirtumas 50 Pa 

Langai ir durys 5,0 

Atitvaros (išskyrus langus ir duris) 0,8 

Bendrasis viso pastato 3,0 

 

3.6. TINKAVIMAS 

Paruoštas tinkavimui paviršius turi būti kruopščiai nuvalytas nuo dulkių, panaikintos riebalų ir bitumo dėmės. 

Priklausomai nuo pasirinktos sistemos, tinkas gali būti maišuose – sausas, arba kibirėliuose - paruoštas naudojimui. 

Pasirenkant ir ruošiant naudojimui tinką būtina atsižvelgi į gamintojo nurodymus. Naudoti sertifikuotą fasadinę 

sistemą.  

Pastato fasadas sudalinamas rustais, tinkas pradedamas dėti nuo pastato viršaus. Dedant rankiniu būdu, 

pirmiausia su mentele tinkas uždedamas ant armuoto fasado paviršiaus, tinko sluoksnio storis atitinka užpildo grūdų 

dydį, po to priklausomai nuo jo struktūros užtrinamas. Tinkuojant ir tinkui džiūnant nutinkuotą paviršių būtina 

apsaugoti nuo saulės, vėjo ir atmosferos kritulių. 

Tinkas, priklausomai nuo pagrindo, temperatūros ir santykinės oro drėgmės, džiūva nuo 12 iki 48 valandų. Jei 

drėgmė ir temperatūra pasikeis, kis ir tinko džiuvimo laikas. Optimaliausia temperatūra nuo +5°С iki +25°С.  

Vienam paviršiui rekomenduojama naudoti to paties gamintojo ir tos pačios partijos tinką. Prieš pradedant tinkavimo 

darbus reikia kruopščiai uždengti visus šalia esančius elementus: stiklą, medį, metalą ir pan., nes ant paviršiaus patekusį 

silikatinį tinką vėliau bus sunku nuvalyti nepažeidžiant paviršiaus. 

Sistema turi turėti Europos Sąjungos techninį liudijimą ETL ir CE ženklinimą. 

Vidinio interjero tinkuojami paviršiai turi būti pilnai padengti tinko sluoksniu ir visi nuvarvėjimai bei nelygios 

vietos sienų plytų ar blokų mūre turi būti užtinkuotos. Paviršiai turi būti lygūs ir visiškai statmeni, be jokių įtrūkimų ar 
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tinkavimo įrankių paliktų žymių. Bet kokie tinkavimo darbų defektai turi būti tuojau pat pašalinami ir tinkavimo 

darbai tiek išorėje, tiek viduje turi būti užbaigti aukšta kokybe. Patalpos ir teritorija po tinkavimo darbų turi būti 

sutvarkytos. Jeigu atsirastų plyšių, bangų, kapiliarinių skilimų, atplaišų ar erozija tinkuotuose paviršiuose po darbų 

pabaigos, tokie defektai turi būti pašalinti. Rangovas turi apmokėti pertinkavimo išlaidas ir perdažymo darbus. 

Kampai ir briaunos, kur nurodyta, turi būti formuojami galvanizuotais metaliniais bortais. 

 

3.7. DAŽYMAS 

3.7.1. Paviršių paruošimas ir darbų vykdymas 

Visi paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. Tinkuotų paviršių drėgnumas < 8 % betoninių ir 

gelžbetoninių < 4-6 %, medinių < 12 %. Dažomos patalpos temperatūra > 8° C, santykinis oro drėgnumas < 70 %. 

Išoriniai paviršiai nedažomi esant aukštesnei negu 27° C temperatūrai, esant tiesioginiams saulės spinduliams, taip pat 

lyjant arba esant šlapiam fasadui po lietaus, kai pučia vėjas kurio greitis daugiau kaip 10 m/s, o taip pat apledėję ar 

apšalę paviršiai žiemos metu. 

Paviršių paruošimo nuoseklumas ir technologinės operacijos pateikiamos lentelėse. 

 

Lentelė A. Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant vidaus patalpų  
Technologinė operacija Dažymo rūšys 

Vandeninis Silikatin

is 

 

Pagerintas Aukštos kokybės 

Valymas + + + 
Šlapinimas vandeniu - - - 
Išlyginimas + + + 
Plyšių rievėjimas + + + 
Pirminis gruntavimas + + + 
Dalinis glaistymas + + - 
Užglaistytų vietų šlifavimas + + - 
Pirmasis ištisinis glaistymas - + - 
Svidinimas - + - 
Antrasis glaistymas - + - 
Svidinimas - + - 
Antrasis gruntavimas + + - 
Trečias gruntavimas (su dažų pasluoksniu) - + - 
Dažymas + + + 
Tapnojimas - + - 
Lentelė B.    Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius emulsiniais dažais  
Technologinės operacijos Paviršių rūšys  

Medžio Tinko ir betono Metalo  

Valymas + + +  
Išlyginimas - + -  
Šakų ir smalingų tarpelių išpjovimas su plyšių rievėjimu + - -  
Plyšių raižymas - + -  
Nugruntavimas + + +  
Dalinis glaistymas su užglaistytų vietų gruntavimu + + +  
Užglaistytų vietų svidinimas + + +  
Ištisinis glaistymas + + -  
Svidinimas + + -  
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Gruntavimas + + -  
Fleicavimas + + -  
Svidinimas + + -  
Pirmasis dažymas + + +  
Fleicavimas + + -  
Svidinimas + + -  
Antrasis dažymas + + +  
Fleicavimas arba tapnojimas + + -  
Lentelė C.    Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant išorinius paviršius  
Technologinės operacijos Aliejiniai, sintetiniai ir emaliniai dažai  

Valymas +  
Plyšių raižymas +  
Glaistymas +  
Svidinimas +  
Glaistymas +  
Svidinimas +  
Šlapinimas vandeniu -  
Nugruntavimas +  
Pirmasis dažymas +  
Antrasis dažymas +  

 

Tinkuotų ir betoninių paviršių plyšiai išrievėjami ir užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami, svidinami. Po to 

paviršiai gruntuojami, glaistomi ir svidinami (šlifuojami). 

Iš medinių paviršių pašalinamos silpnai besilaikančios šakos ir smalingi tarpeliai, skylės užtaisomos mediniais 

kaiščiais, plyšiai ir nelygumai užglaistomi. 

 

3.7.2. Medžiagos 

Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš vieno gamintojo, 

Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę paruoštos naudojimui. Jos pristatomos užantspauduotuose 

konteineriuose su tokia informacija: 

 gamintojo rekvizitai; 

 medžiagos pavadinimas ir savybės; 

 pritaikymo sritys; 

 reikalavimai paviršiams, skiediklio tipui, dažymo būdui; 

 spalvos nuoroda pagal Europos standartus; 

 siuntos numeris ir pagaminimo data. 

 

3.7.3. Paliekamų patalpų būklė 

Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi aptaškymai ar 

nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. 

Pastatai ir statiniai turi būti palikti švarūs, su išvalytomis grindimis, tinkami naudojimui. 
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3.8. PLIENINIŲ KONSTRUKCIJŲ GAMYBA  

Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi būti pagaminti gamykloje. Kiaurymės ir kitos detalės sujungimui 

statybos aikštelėje turi būti tikslios ir patikrintos gamykloje taip, kad būtų užtikrinamas tinkamas jų sutapimas be 

papildomo koregavimo.  

Kiaurymės turi būti išgręžtos, o ne iškirstos.  

Metalo profiliai ir suvirinimo medžiagos naudojamos konstrukcijų gamybai turi būti patiektos su kokybės 

atitikties dokumentais. Konstrukcijos turi būti pagamintos pagal parengtus darbo brėžinius.  

 

3.8.1. Suvirinimas  

Konstrukcinio plieno gaminių suvirinimo darbai turi būti atlikti gamykloje pagal čia pateiktus reikalavimus.  

Statybos aikštelėje suvirinimu galima atlikti tik pastatų konstrukcijų jungimą, kiekvieną atvejį  

prieš tai suderinus su Inžinieriumi.  

Visas suvirinimas turi būti atliekamas taip, kad būtų garantuota, jog nėra jokių sujungiamų dalių deformacijų.  

Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiaurymių, įvirinto šlako, perkaitinimo ar nepakankamo sulydymo, turi būti 

pašalintos išdrožimu, šlifavimu, išpjovimu ir pan. nepažeidžiant kito suvirinto metalo, ir po to tas vietas reikia 

pervirinti.  

Prieš suvirinimą kiekviena virinama detalė turi būti gerai nuvalyta, ir visokie nešvarumai, šlakas, rūdys, 

tepalas, dažai bei kitos pašalinės medžiagos turi būti pašalintos.  

 

3.8.2. Suvirinimų bandymas  

Inžinierius gali pareikalauti iš Rangovo paruošti ir išbandyti kiekvieno suvirinimo tipo bandinius. Bandiniai 

turi būti paruošti naudojant storiausią šiame projekte esančią plokštę ir su šiam darbui pasiūlytais įranga bei 

suvirintojais. Bandinius turi išbandyti nepriklausoma bandymų laboratorija. Bandiniai turi būti prieinami apžiūrai ir 

jos sprendimas apie suvirinimo standartą bei kokybę turi būti galutinis.  

Po plieno gaminio pagaminimo Inžinierius gali pareikalauti bet kurias suvirinimų sudūrimu ir užpildant siūlę 

vietas ištirti priimtu neardančiu tikrinimo būdu. Tikrinimo vietas turi parinkti Inžinierius, ir jos turi būti išbandytos 

jam dalyvaujant. 

3.8.3. Suvirinimo defektai ir jų pašalinimo būdai  

Suvirinimo defektai:  

a) grioveliai viršijantys 0,5 mm, kai virinamų lakštų storis iki 10 mm ir grioveliai viršijantys 1 mm, kai lakštų 

storis virš 10 mm  

Šie grioveliai suvirinimo siūlėse metale atsiranda neteisingai manipuliuojant elektrodu arba esant per didelei 

suvirinimo srovei.  

b) poros siūlės paviršiuje.  

c) nepilnai suvirinti paviršiai.  

Poros, plyšiai neprivirinimai ir kt. defektai pašalinami iškertant, siūlės virinamos iš naujo.  

Konstrukcijas virinti tik po surinkimo tikslumo patikrinimo. 

Visos suvirinimo siūlės turi būti patikrintos vizualiai, patikrintos siūlių formos ir dydžiai.  
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Suvirinant rankiniu ar mechanizuotu būdu ultragarsu turi būti patikrinta 5% suvirinimo siūlių kiekio, o virinant 

automatiniu būdu – 2 % visų siūlių.  

 

3.8.4. Metalinių konstrukcijų dažymas 

Paviršių paruošimas 

Nuo metalinių paviršių rūdys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir šepečiais. Rūdys pašalinamos 

cheminiu rūdžių valikliu, po to paviršius nuplaunamas ir išdžiovinamas. Nuo naujų galvanizuotų paviršių, kurie bus 

dažomi, turi būti kruopščiai pašalintos tepalų dėmės tirpiklio pagalba. Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos. 

Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją nurodytą gamintojo instrukcijoje. 

Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės 

susikaupimas. 

Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai išdžiūti, prieš dedant sekančią, dengiamasis sluoksnis nedaromas, kol 

inžinierius nepatvirtina. 

Jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais ant paruošiamojo grunto sluoksnio. 

Medžiagos 

Reikalavimus medžiagoms žiūrėti aukščiau. 

Reikalavimai dangai 

Antikorozinė metalinių paviršių padengimo danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei ir cheminiams bei 

mechaniniams poveikiams, turi sudaryti ištisinę dangą, kurioje neturi būti įtrūkimų. 

Antenų bokšto antikorozinė danga turi būti ilgaamžė (garantija 8 metai), atspari drėgmei, temperatūrų 

poveikiams, cheminiams ir mechaniniams poveikiams. Sluoksnio storis - 100 mkm.  

Kokybes reikalavimai: 

a) sluoksnio storis. Ne daugiau 20% visų matavimų gali būti mažesni už minimalų sluoksnio storį ir mažiausias 

atskiras matavimas turi būti min 80% sluoksnio storio; 

b) sukibimas. Išbandymas pagal ISO 2409 arba analogišką. Reikalavimai: mažiausia klasifikacija - 2, tačiau 

daugiau 10% visų bandymų gali atitikti klasifikacijai 3; 

c) porėtumas. Naudojamas žemos įtampos drėgnas kempininės struktūros daviklis. Reikalavimai: max 10 

porų/m2. 

Dažymo būdas 

Jis turi būti parenkamas pagal darbų vietą ir pagal gamintojų nurodymus. 

Dažymas teptuku atliekamas taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. 

Purškimas galimas, jei gretimi paviršiai gerai uždengti. 

Dažoma pagal nurodytą spalvų skalę. 

Dažai, priežiūra 

Reikalavimus žiūrėti aukščiau. 
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3.8.5. SURINKIMAS IR PASTATYMAS  

Bendroji dalis  

Pagaminimas turi būti atliktas taip, kad būtų patenkinti žemiau pateikti reikalavimai ir kad būtų užtikrintas 

lengvas surinkimas bei pastatymas. Sujungimai vietoje turi būti atlikti pagal brėžinius.  

Plieno konstrukcijų pastatymas turi apimti visų pagrindo plokščių, atraminių plokščių, ir pan. pastatymą ir 

įbetonavimą.  

Rangovas turi pateikti laikinas atatampas ir statybines atramas, kas reikalinga užtikrinimui, kad konstrukcija 

būtų stabili visą laiką. Visos atatampos ir atramos, naudojamos konstrukcijos statybos metu, turi likti iki darbų 

pabaigos, ir turi būti nuimtos tik vėliau, kai stabilumas užtikrintas pastoviais tvirtinimo mazgais, ir suderinus su 

statybos technine priežiūra.  

Leistini montavimo nuokrypiai  

Plieninių sijų montavimo leistini nuokrypiai  

1. Sijų ašies nuokrypis nuo projektinės ties tvirtinimo taškais - ne daugiau 15mm.  

2. Atraminių mazgų altitudžių nuokrypiai nuo projektinių - ne daugiau 10 mm.  

Tikrinimas  

Techninės priežiūros vadovas gali pareikalauti atlikti užbaigtų elementų neardančius bandymus. Suvirinimai su 

trūkumais, kurie Inžinieriaus nuomone yra nepriimtini pagal suvirinimo tipą ir paskirtį, turi būti atmesti.  

Plieninių konstrukcijų priėmimas  

Metaliniai elementai ir konstrukcijos turi būti atiduotos naudojimui nuvalytos nuo purvo, suodžių, drėgmės, 

ledo, sniego, gruntuotos ir dažytos. 

 

3.9. PLOKŠČIO STOGO ŠILTINIMAS 

Bendroji dalis 

Rekonstruojamas plokščias stogas (panaudojant prilydomąsias polimerines bitumines dangas): 

 Kai atliekamas stogo šiltinimas ir naujos hidroizoliacinės dangos įrengimas (įskaitant ir vėdinimo kaminėlių 

įrengimą bei vandens nuvedimo įlajų sutvarkymą); 

Atliekant sutapdintų stogų rekonstravimo darbus vadovautis STR 2.05.01:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ 

reikalavimais. 

 Visi sutapdinti stogai turi būti apšiltinti tiek, kad atitiktų STR 2,05,01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė 

technika“ 1 lentelėje nurodyto šilumos perdavimo koeficiento reikšmę – stogams: 

UN, r=0.2*k  W/(m2K). Šilumos izoliacijos sluoksnio įrengimo kokybė turi atitikti normatyvinių statybos techninių 

dokumentų nustatytų neeksploatuojamų stogų reikalavimus. 

Bendrieji reikalavimai: 

Plokščiųjų neeksploatuojamų stogų konstrukcijų įrengimui reikalavimai: 

 Garus izoliuojantis sluoksnis; 

 Nuolydžio suformavimo sluoksnis; 

 Termoizoliacinis sluoksnis; 

 Vėdinimo oro sluoksnis; 

 Vandens garų slėgį išlyginantis sluoksnis; 
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 Papildomas hidroizoliacinis sluoksnis; 

 Hidroizoliacinės stogo dangos. 

 

Hidroizoliacinės dangos arba garus izoliuojančio sluoksnio paklotams įrengti naudojamų termoizoliacinių 

statybos produktų sujungimai vieni kitų atžvilgiu turi būti perslinkti. Jei klojami keli termoizoliacinių statybos produktų 

sluoksniai, jų sujungimai gretimų sluoksnių atžvilgiu turi nesutapti. „Kryžmiški“ termoizoliacinių statybos produktų 

sujungimai neleidžiami.  

Plokščiuose stoguose, kurie įrengti virš horizontalių gelžbetonių perdenginių, pirmiausia turi būti įrengtas 

nuolydį formuojantis sluoksnis, o garus izoliuojantis sluoksnis turi būti įrengtas virš nuolydį formuojančio sluoksnio. 

Šis reikalavimas netaikomas, kai nuolydį formuojantis sluoksnis įrengiamas iš specialiai tam tikslui skirtų gamyklinių 

termoizoliacinių statybos produktų.  

Prieš įrengiant ritininę hidroizoliacinę dangą ant vertikalios mūrinės sienos, mūras nutinkuojamas arba mūro 

siūlės turi būti užpildytos. Paviršius išlygintas. 

Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais padengiami hidroizoliacine danga ne mažiau 

kaip 300 mm virš stogo plokštumos.  

Deformacinės siūlės įrengiamos nuo sienų, parapetų ir kitų virš stogo išsikišusių pastato dalių ne mažiau kaip 

500 mm. Deformacinės siūlės įrengiamos termoizoliacinių statybos produktų paklotuose – ne didesniais kaip 30 m 

intervalais. Deformacinės siūlės pastato konstrukcijose, paklote ir hidroizoliacinėje stogo dangoje įrengiamos 

sutapdintos. 

Visuose platesniuose kaip 10 m stoguose turi būti įrengti vėdinimo kaminėliai. 60 - 80m2 stogo plote turi būti 

įrengtas ne mažiau kaip vienas vėdinimo kaminėlis.  

Parapetai turi būti išsikišę virš hidroizoliacinės stogo dangos paviršiaus ne mažiau kaip 100 mm. Parapetai viso 

pastato perimetru turėtų būti įrengti viename lygyje. Parapetų viršaus nuolydis turi būti į stogo pusę ir ne mažesnis kaip 

2,9°. 

Įlajos turi būti apsaugotos, kad lapai ir žvyras nepatektų į lietvamzdį. 

Užšąlančios vidinio vandens nuvedimo sistemos lietvamzdžių dalys tinkamai apšiltinamos arba apšildomos. 

Žaibolaidžių išdėstymas ir jų įrengimo konstrukciniai sprendiniai pagrįsti skaičiavimais. Stogai turi būti įrengti 

pagal statybos techninio reglamento STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ reikalavimus. Jiems įrengti turi 

būti naudojamos medžiagos atitinkančios visus Lietuvos techniniais normatyviniais dokumentais nustatytus 

reikalavimus, bei medžiagų ir gaminių gamintojų instrukcijas.  
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Teisingas įrengimas 

Pagrindinės taisyklės: 

 Izoliacijos sugrūdimas nepagerina izoliavimo rezultatų. 

 Izoliacinė medžiaga turi glaudžiai priglusti prie šiltinamo paviršiaus. Plokštės turi glaudžiai liestis tarpusavyje ir 

pilnai užpildyti joms skirtą karkasą. 

 Įrengti apsaugą nuo vėjo ar antrą šilumos izoliacijos sluoksnį taip, kad tarp jų nesusidarytų mažinantys izoliacijos 

poveikį oro tarpai. 

 Izoliaciniame sluoksnyje paliktose ertmėse gali susidaryti oro srautai, šaldantys pastato šiltąjį paviršių ir didinantys 

energijos nuostolius. 

 

Atliekų tvarkymas: 

 Įsitikinkite, kad naudojamų plokščių dydis tinkamas kiekvienu izoliacijos įrengimo atveju. Atraižos gali būti 

naudojamos, pavyzdžiui, papildomai pastogės izoliacijai. 

 Apšiltinimo medžiagų ir pakuočių atliekos turi būti išvežamos į sąvartynus ir utilizuojamos. 

 

Atlikus stogų rekonstravimo darbus, stogai turi tenkinti BROOF(t1) klasės keliamus reikalavimus. 

 

3.10. STOGŲ IR FASADŲ ELEMENTŲ APSKARDINIMO DARBAI 

Bendroji dalis 

Sertifikacijoje išskirti šie apskardinimo darbų atvejai: 

 Plokščių stogų apskardinimo darbai; 

 Palangių ir kitų horizontalių elementų apskardinimas. 

 



                  UAB „Projektų rengimo biuras“, įm. k. 302494928, Vilniaus m., Kalvarijų g. 24A, atestato nr. 6606        .               

TDP 
Daugiabučio gyvenamojo namo Maironio g. 24, Šilalės m., Šilalės r. sav., 
atnaujinimo (modernizavimo) projektas 56-TDP-PR-SA-TS 

Lapas Lapų 

16 22 

 

Medžiagos 

Dažytos skardos pagrindinė medžiaga – karštai galvanizuotas lakštinis plienas. Plieno lakštai su spalvotu 

padengimu yra stipri, lengvai formuojama ir atspari korozijai medžiaga. Specialus apsauginis sluoksnis lakštui suteikia 

atsparumą kenksmingoms sąlygoms. 

Plieno lakšto su spalvotu paviršiaus padengimu turi sudaryti: 

1. Polimerinė danga 

2. Gruntas 

3. Pasyvacinis sluoksnis 

4. Cinko sluoksnis 

5. Plieno lakštas 

6. Pasyvacinis sluoksnis 

7. Gruntas 

8. Apsauginė dažų danga 

 

Dažytos skardos techninės savybės: 

1. Padengimo storis – 50 µm 

2. Paviršius struktūrinis 

3. Blizgumas, pagal Gardner 60° - 40 

4. Maksimali eksploatavimo temp. - 100° C 

5. Minimali eksploatavimo temp. - 60° C 

6. Minimali formavimo temp. - 15° C 

7. Min. Leistinas lenkimo spindulys 1 t 

8. Atsparumas korozijai: 

a) Druskos testas 1000 h b) Drėgmės testas 1000 h 

Palangių apskardinimas 

Išorinių palangių apskardinimo nuolydis turi būti didesnis nei 5°, karšto užleidimo už fasado plokštumos 30-40 

mm; jis negali būti mažesnis nei 20 mm. 

Palangių apskardinimas turi būti gerai pritvirtintas prie lango rėmo ir gerai užsandarintas, būtina numatyti 

priemones apsaugančias nuo vibracijos; garsą sugeriančios medžiagos turi atitikti priešgaisrines klasės B2 reikalavimus, jos dedamos 

tarp sienos ir palangės apskardinimo (horizontali juosta). 

Kad būtų užtinkrintas vandens nuvedimas nuo palangės šonų aliuminio ir cinkuotos skardos palangėms užlenkiami kraštai. 

Reikalingas sandarinimas turi būti atliekamas be plyšių visuose kraštuose ir nepažeidžiant pastato apdailos dėl temperatūrinių 

ilgio svyravimų. 

 

3.11. NUOGRINDOS REKONSTRAVIMAS 

Bendroji dalis: 

Pastato cokolinės dalies ir nuogrindos remontas atliekamas: 

 Kai nuogrindos nėra visai arba yra jos pažeistos dalys; 

 Kai nuogrinda pasvirusi į pastato pusę; 

 Aukščiau išvardintiems pažeidimo atvejams taikomos šios remonto priemonės: 
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 Naujos nuogrindos iš šaligatvinio plytelių įrengimas. 

 

Demontuojama sena ir įrengiama nauja, 0,5 m pločio nuogrinda su i=0,01 nuolydžiu nuo pastato iš betoninių 70 

mm storio plytelių. 

3.12. PASTATO SIENŲ ŠILTINIMAS ĮRENGIANT VĖDINAMĄ FASADĄ 

Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengiama vadovaujantis: 

 Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas laikantis STR 1.01.05:2007 

„Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“,ST 121895674.08:2011 „Fasadų įrengimo darbai. 

Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas“, 

 STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ patvirtinimo, 

 LST EN ISO 6946:2008 „Pastato komponentai ir elementai, šiluminė varža ir šilumos perdavimo 

koeficientas. Skaičiavimo metodas (ISO 6946:2007), 

 RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“, 

 LST EN 13162:2009 „Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai, gamykliniai mineralinės vatos  (mw) 

gaminiai, techniniai reikalavimai“. 

 

Bendroji dalis 

Techninė specifikacija „Pastato sienų šiltinimas iš išorinės pusės naudojant apdailai aukštu slėgiu supresuoti kieto 

popieriaus lakštai arba fibrocementinės plokštės“ naudojama: 

 Sienos prateka ir peršąla, jų eksploatacinė būklą neužtikrina patalpos keliamų sanitarinių – higieninių 

reikalavimų; 

 Esama sienos šiluminė varža netenkina patalpoms keliamų šiluminių – techninių reikalavimų; 

 Kai pastato sienos statomos iš konstrukcinių medžiagų, negalinčių užtikrinti normų reikalaujamą sienų 

šiluminę varžą. 

Pastato sienų šiltinimą iš išorės pusės laikomasi šių pagrindinių bendrų reikalavimų: 

 Kiekvienu atveju vykdant darbus turi būti prisilaikoma konkrečios pasirinktos technologijos sąlygų; 

Rodiklio pavadinimas Standartas 

Ilgis x plotis LST EN 822:1997 

Storis LST EN 823:1997 

Storio leistinos nuokrypos, t LST EN 823:1997 

Deklaruojamas šilumos laidumas λD LST EN 13162:2009 

Degumo klasė LST EN 13501-1:2007 

Degumas LST EN ISO 1182:2010 

Trumpalaikis įmirkis, WS (WP) LST EN 1609+AC:2002 

Ilgalaikis vandens įmirkis WL (P), (WLP) LST EN 12087:2000 

Vandens garų varžos faktorius (MU, (µ) LST EN 12086:2000 

Matmenų stabilumas nurodytoje temperatūroje, deklaruojama vertė, DS (T+) LST EN 1604+AC:2003 
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 Visi horizontalųs paviršiai: parapetai, palangės, sujungimo su stogu vietos padengiamos korozijai atsparia 

skarda. 

 

Mineralinė vata pagal standartus: 

 

Apšiltinant pastato sienas papildomai iš išorės papildomo šiltinimo sluoksnio šiluminės varžos R vertė 

skaičiuojama pagal STR 2.05.01:2005 C priede pateiktą metodiką. Šilumos izoliacinės medžiagos projektinės vertės 

nustatomos pagal STR 2,01.03:2005 reikalavimus. 

Pasirinktas pastato sienų šiltinimo būdas turi tenkinti Lietuvoje galiojančius konkrečius priešgaisrinius 

reikalavimus (2010 m gruodžio 7 d. Įsakymu Nr. 1-338 „Gaisrinės saugos“.). 

Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimo darbai atliekami laikantis statybos darbų 

būdais, kokybės reikalavimais. 

Vėdinamiems fasadams įrengti būtų naudojamos tik Europos techninį liudijimą (ETL) turinčios ir (arba) CE 

ženklu ženklintos visos sudėtinės fasado dalys (sistemos elementai). 

Statybos taisyklėse pateikta technologinių procesų kokybės ir kontrolės valdymo sistema  

atitinka bendruosius vidaus kokybės vadybos principus, pateiktus LST EN ISO 9001:2001. 

Vėdinamus fasadus įrenginėjant, darbai atliekami prisilaikant objekte pasirinkto tiekėjo technologinio darbo 

reglamento. 

REIKALAVIMAI FASADINĖMS PLOKŠTĖMS 

1. Plokštė turi būti pagaminta iš pluoštinio cemento (pagal EN 12467, Eternit ar analogiška) plokštės matmenys 
ne mažesni nei 2500x1250 mm.. 

2. Plokštės storis ne mažesnis, negu 8mm. 
3. Plokštė turi būti homogeninė, dažytos masėje. 
4. Plokštės turi būti hidrofobuotos. 
5. Plokščių paviršius lygus, matomos negilios šlifavimo linijos. 
6. Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento direktyva (ES) Nr.305/2011,2011 m. kovo 9 d. 

nustatančia statybos produktų rinkodaros darniąsias sąlygas (CPR EU 305/2011) plokštės tiekėjas privalo 
pateikti gamintojo išduotą su notifikuotos įstaigos patvirtinimu, atitinkamos formos plokščių eksplotacinių 
savybių galiojančią deklaraciją (ESD), toliau  DoP (angl. Declaration of Performance). 

7. Kiekviena plokštė turi būti taip sužymėta, kad būtų lengvai identifikuojama pagal  DoP deklaracijoje nurodytus 
duomenis. 

8.   Techniniai plokštės parametrai turi būti ne blogesni nei: 

 

A. Testavimas pagal ISO kokybės valdymo sistemą 
Tankumas Sausa EN 12467 >1580   kg/m³ 

Atsparumas lenkimui Aplinkos, išilgai EN 12467 32 N/mm² 
 Aplinkos, skersai EN 12467 22 N/mm² 
Elastingumo modulis Aplinkos EN 12467 14 N/mm² 
Plokštės svoris  Nemažiau  14,5 Kg/m2 

B. Klasifikacija 
Tipas, kategorija, stiprumo klasė  EN 12467 NT A 5 I 
Stiprumo klasifikavimas  EN 12467 5 klasė 
Reakcija į ugnį  EN13501-1 A2-sl-d0 

C.Testo tipas arba geriausias įvertinimas 
Nepralaidumo testas  EN 12467 Gerai 
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Šilto vandens testas  EN 12467 Gerai 
Išdžiūvimo testas  EN 12467 Gerai 
Atitirpimo testas  EN 12467 Gerai 

Plokštės montavimo rekomendacijas, sandėliavimą, priežiūrą, saugumo reikalavimus nurodo plokštės gamintojas. 

PASTABOS: 

 Prieš šiltinant cokolį ir fasadą sustiprinti balkonus, nuplauti sienas aukšto slėgio vandens srove, suremontuoti 

aptrupėjusį ar nuardytą mūrą, įrengti pamatų, cokolio hidroizoliaciją. 

 

4. APLINKOS SUTVARKYMO DARBAI 

 

4.1. BENDRIEJI ŽEMĖS KASIMO DARBŲ REIKALAVIMAI 

Kasimo darbus sudaro grunto iškasimas, išvežimas (supylimas) ir tinkamas bet kokių medžiagų, 

nepriklausomai nuo jų pobūdžio, pašalinimas, atliekamas įvairiose statybvietės dalyse. Rangovo pasirinktai kasimo 

darbų metodikai turi būti gautas Užsakovo pritarimas. Jeigu nenurodyta kitaip, visos iškastos medžiagos turi likti 

Užsakovo nuosavybėje. 

Jeigu nėra specifikuota arba nenurodoma kitaip, tinkamos iškastos medžiagos turi būti panaudojamos iškasų 

užpylimui bei kitų rangos darbų vykdymui. Perteklinės medžiagos ir medžiagos, kurias Užsakovas pripažįsta 

netinkamomis, turi būti pašalintos į Rangovo nurodytus ir suderintus sąvartynus. Jokios medžiagos neturi būti 

išvežamos į sąvartynus ar kitur, jeigu tam negautas pritarimas. 

Jeigu vykdyti žemės darbus mechanizuotai trukdo nedideli suprojektuotų objektų gabaritai, esami medžiai, 

statiniai ir kt., žemės kasimo darbai atliekami rankiniu būdu. 

 

4.2. BETONINIŲ PLYTELIŲ DANGOS ĮRENGIMAS (ATSTATYMAS) 

Įrengiama (atstatoma) betoninių plytelių (500x500x70mm) danga. 70 mm storio betoninių šaligatvio plytelių 

danga įrengiama ant 200 mm storio sutankinto vidutinio stambumo smėlio pagrindo, 100 mm storio skaldos sluoksnio, 

30 mm storio sauso cemento - smėlio mišinio sluoksnio. (gali būti naudojamas esamas, jei tenkina projektinius ir 

technologinius reikalavimus).  

Mineralinės medžiagos, naudojamos plytelių dangos posluoksniui ir siūlių užpildymui, turi tenkinti 

„Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA MEST 07“ 6 priedą. Pagrindų 

sutankinimo koeficientas - 98.  

Plytelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. Plyteles paklojus, šaligatvis turi būti švarus, 

lygus. Šaligatviai klojami tada, kai yra įrengti bortai arba rengiama viskas kartu.  

Laikančiojo sluoksnio paviršiaus lygis nuo projektinio neturi nukrypti daugiau kaip 2 cm, o paviršiaus 

nelygumai 4 m ilgio ruože negali būti didesni kaip 2 cm.  

Optimalūs tarpai tarp plytelių yra 3-5 mm. Plytelių dangos lygio nuokrypis nuo projektinio neturi būti didesnis 

kaip 2 cm, o paviršiaus nelygumai 4,0 m ilgio ruože - ne didesni kaip 1 cm.  

Prieš klojant dangą, būsimos dangos kraštuose pastatomi bortai, visi gatvės ir šaligatvio bortai montuojami iš 

gatavų elementų ant betoninio pagrindo. Betono storis ne mažiau 5.0cm, klasė C12/15. Visi bortai turi būti taisyklingi, 

lygūs ir prieš pradedant klojimo darbus, inžinieriaus patikrinti ir aprobuoti. Gatvės bortų matmenys 100x30xl5cm, 
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vejos bortų— 100x20x8cm. Bortai gaminami 1 m ilgio, tais atvejais , kai reikiamas ilgis nesiekia 1m, bortai pjaunami 

elektriniu pjūklu. 

 

4.3. VEJŲ ĮRENGIMAS 

Atliekant sklypo sutvarkymo, pamatų šiltinimo darbus, pažeista esama danga turi būti atstatyta. 

Įrengiant sėtines vejas būtina sunaikinti seną augaliją, pagerinti esamą armens sluoksnį, o jei jo nėra (po 

statybų) iš reikiamo substrato suformuoti armens sluoksnį, jį patręšti mineralinėmis trąšomis, kokybiškai išlyginti 

dirvos paviršių ir tolygiai pasėti reikiamą sėklų mišinį. 

Piktžolės ir kiti nenaudingi augalai sunaikinami herbicidais: dviskiltės žolės – banvelu (15–20 ml arui), starane 

(10–15 ml arui), visos žolės – roundapu (50 ml arui). 

Nurodytas herbicido kiekis skiedžiamas 25 l vandens. Panaudojus herbicidus vejų žolės sėjamos po 2–3 

savaičių (jei nebuvo naikinta velėna). 

Esant pakankamam armens sluoksniui, jį būtina perkasti 8–10 cm gyliu, rūpestingai išrenkant šakniastiebines 

piktžoles, statybos atliekas. 

Paviršiui išlyginti naudojamos įvairios techninės priemonės. Didesni plotai (didesni kaip 0,5 ha) niveliuojami, 

nustatant bazinių aukščių taškus ir tarp jų suformuojant plokštumas. Nesuslūgusias (iškasinėtas) sklypo vietas reikia 

suspausti atskirai, sutankinant gruntą. Po lietaus nelygios vietos užpilamos žeme. Po žiemos suslūgusi žemė 

išpurenama 2–3 cm gyliu ir po to išlyginama. 

Vejoms skirtuose žemės plotuose būtina suformuoti 0,5–0,6 proc. nuolydį vandeniui nubėgti. 

Dirva voluojama sunkiu (125-135 kg) volu 2–3 kartus. Negalima voluoti per daug drėgnos ir per daug sausos 

dirvos. Atsiradę nelygumai užberiami žeme. Jei žemė buvo paruošta iš rudens, ji voluojama vieną kartą, prieš tai ją 

išlyginus. 

Žolių sėjos laikas priklauso nuo dirvožemio paruošimo ir klimatinių sąlygų. Geriausia sėti pavasarį, antroje 

vasaros pusėje ir ankstyvą rudenį iki rugsėjo antros pusės (žolių sėklos sudygsta per 2–3 savaites). 

Paprastosios paskirties (kraštovaizdžio) vejose sėjos norma – 10–15 g/m2. Sėjami tokie žolių mišiniai: 

1) vidutinio derlingumo, sunkiuose ir drėgnuose dirvožemiuose: raudonųjų kuokštinių eraičinų – 20 proc., 

raudonųjų šakniastiebinių eraičinų – 30 proc., pievinės miglės – 20 proc., paprastosios smilgos – 15 proc., 

daugiametės svidrės – 5 proc., žemaūgių motiejukų – 10 proc.; 

2) lengvuose, mažai derlinguose ir eroduojamuose dirvožemiuose: avinių eraičinų – 20 proc., raudonųjų 

kuokštinių eraičinų – 15 proc., raudonųjų šakniastiebinių eraičinų – 20 proc., nendrinių eraičinų – 10 proc., pievinės 

miglės – 10 proc., baltosios smilgos – 10 proc., daugiametės svidrės – 5 proc., žemaūgių motiejukų – 10 proc.; 

3) sausuose nederlinguose dirvožemiuose: avinių eraičinų – 40 proc., raudonųjų kuokštinių eraičinų – 10 proc., 

raudonųjų šakniastiebinių eraičinų – 10 proc., plokščiosios miglės – 10 proc., paprastosios smilgos – 5 proc., baltosios 

smilgos – 10 proc., daugiametės svidrės – 5 proc., beginklės dirsuolės – 10 proc. žolių sėklos. 

 

 

 

5. PAGRINDINIAI DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI 
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Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 "Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje" ir kitais 

veikiančiais darbo saugos dokumentais. Visos statybos darbams atlikti reikalingos medžiagos į reikiamas patalpas bus 

sunešamos žmogaus rankų darbo jėgos pagalba. Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, kad: 

 pašalinai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną, 

 daubos, tranšėjos žmonių judėjimo vietose būtų aptvertos arba pažymėtos gerai matomais ženklais, 

 pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos būtų gerai 

apšviestos, 

 kasamų daubų ir tranšėjų šlaitų nuolydžiai atitiktų DT 5-00 reikalavimus, 

 darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis, 

 aikštelėje būtų vaistinėlė su tvarsčiais, pirmosios pagalbos priemonėmis  ir komplektas būtiniausių vaistų, kurių 

galiojimo terminas nėra pasibaigęs, 

 pavojingos zonos, kuriose gali veikti pavojingi arba kenksmingi, veiksniai, turi būti aptvertos signaliniais 

aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymėtos, 

 žemės darbai prie esamų inžinerinių tinklų ir kitų statinių būtų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų 

žinybų atstovams, 

 visi elektriniai mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti, 

 iki statybos pradžios būtų parengtas rangovo darbų vykdymo (technologinis) projektas, 

 būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą. 

 

6. PRIEŠGAISRINĖ SAUGA 

 

Statybos aikštelėje prie buitinių patalpų bei pavojingose gaisro atžvilgiu darbo zonose, gerai prieinamoje vietoje 

būtina įrengti priešgaisrinį postą (skydas su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi). Priešgaisrinės apsaugos 

klausimais griežtai vadovautis: 

 "Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės", kitais norminiais dokumentais ir taisyklėmis. 

Aikštelėje turi būti reikiami užrašai, įspėjamieji ženklai, instrukcijos apie priešgaisrinius reikalavimus šioje 

statybvietėje. 

 

7. APLINKOS APSAUGA 

 

Statybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminių reikalavimų ir taisyklių. 

Statybos aikštelė rangovo arba paties užsakovo (jei statybos darbai vykdomi ūkio būdu) turi būti pastoviai 

tvarkoma. Šiukšlės turi būti kaupiamos konteineriuose: atskirai buitinėms atliekoms, atskirai statybos atliekoms ir 

cheminių medžiagų atliekoms. Šiukšlės ir buitinės nuotekos rangovo turi būti savalaikiai išvežamos. 

Statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis LR atliekų įstatymo Nr.VIII-787 31 straipsnyje nustatyta tvarka. 

Statybinės atliekos statybos proceso metu rūšiuojamos į: 

 tinkamas naudoti vietoje atliekas - betono, medienos, metalo gaminių ir kt. 
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 tinkamas perdirbti atliekas -  betono, bituminių medžiagų -  baigiantis statybai pristatomos į perdirbimo 

gamyklas perdirbimui, 

 netinkamas naudoti ir perdirbti atliekos - statybinės šiukšlės ir atliekos, tarp jų tara ir pakuotės, užterštos 

kenksmingomis medžiagomis - išvežamos į šiukšlių sąvartynus. 

Statybinės atliekos statybos metu iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos 

teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. 

Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti 

spec. įmonės). Taip pat jis atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą į sąvartyną. 

Statytojas, baigęs statybą priduodamas statinį, priėmimo komisijai, pateikia dokumentus apie faktinį, 

susidariusių atliekų, netinkamų naudoti ir perdirbti, pristatymą į oficialų sąvartyną. 

 

Pareigos Vardas, pavardė Atestato Nr. Parašas Data 

PV Gileta Beržinienė A 1148  2014 
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